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OBCHODNIi PODMINKY PRO PROVADENI DILA
(dale jen ,Obchodni podminky“ nebo ,,OP*)
vydané spole¢nosti
Silnice Topolany a.s., ICO: 057 58 734,
se sidlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov,

zapsané v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 2772
(dale jako ,SILNICE TOPOLANY* &i ,Objednatel®)

které ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

predpisu (dale jen ,Obéansky zakonik"®),

uréuji ¢ast obsahu smluv o dilo

l.
UVODNIi USTANOVENI

Tyto OP upravuji smluvni podminky Smluv uzavienych mezi spole¢nosti SILNICE TOPOLANY, jakoZto
objednatelem a tfeti osobou, jakozto zhotovitelem, jejichz pfedmétem je provedeni Dila.

Tyto OP tvofi nedilnou soucast vSech Smluv uzavienych mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejichz
predmétem je provedeni dila. Spole€¢né se Smlouvou pfedstavuji OP Uplnou dohodu Smluvnich stran.

V pfipadé rozpor mezi Smlouvou a ustanovenimi téchto OP maji ujednani Smlouvy pfednost pred
rozpornymi ujednanimi OP.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze jakékoli jiné obchodni podminky, a to i obchodni podminky
predlozené Zhotovitelem v jakékoliv formé (napfiklad ve formé& cenové nabidky), se nebudou aplikovat
na smluvni vztah upraveny Smlouvou. V pfipadé, Ze se Smluvni strany ve Smlouvé vyslovné dohodnou
na soucasné aplikaci téchto OP a obchodnich podminek Zhotovitele, budou mit v pfipadé rozporu
pfednost ustanoveni téchto OP pfed ustanovenimi obchodnich podminek Zhotovitele.

Uzavienim Smlouvy Smluvni strany zavazné souhlasi se vSemi pravy a povinnostmi Smluvnich stran
obsazenymi v téchto OP a z téchto OP vyplyvajicich.

Tyto OP, na které Smlouva odkazuje, jsou vefejné pfistupné pro Zhotovitele na internetovych strankach
Objednatele (www.silnicetopolany.cz). V pfipadé, ze OP nebudou pro Zhotovitele na internetovych
strankach Objednatele dostupné, neprodlené bude o této skuteCnosti prokazatelné informovat
Objednatele, ktery zajisti napravu daného stavu, pfipadné poskytne Zhotoviteli OP v listinné formé. V
pfipadé, Ze Zhotovitel nebude informovat Objednatele o tom, Ze OP mu nejsou dostupné, nema
Zhotovitel prava namitat, Ze se nemohl s OP seznamit.

V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3, posledni véty Obc¢anského zakoniku, se vylu€uje pfijeti
Smlouvy s odchylkou nebo dodatkem.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze Smlouva a tyto OP jsou vysledkem jednani mezi Smluvnimi stranami.
S ohledem na tyto skute¢nosti Smluvni strany prohlasuji, ze zadna ze Smluvnich stran se pro ucely
vykladu Smlouvy a téchto OP nepovazuje za autora textu Smlouvy ani téchto OP, a proto nemohou byt
vyrazy pfipoustéjici rizny vyklad vykladany k tizi jakékoli ze Smluvnich stran. Pojmy uvedené v
jednotném Cisle zahrnuji podle kontextu téchto OP také mnozné ¢&islo a naopak.

Nasledujici pojmy maji vyznamy jim udélené nize:

,Dilo“ znadi plnéni, které si Objednatel objednal nebo bylo jinak sjedndno Smlouvou, a které se
Zhotovitel zavazal pfijetim Smlouvy pro Objednatele provést;

,DPH“ znamena dan z pfidané hodnoty;

Jnvestor® znamena vys$siho objednatele stavby/akce, v ramci niz je Dilo realizovano, se kterym ma
uzavienou smlouvou o dilo nebo jinou smlouvu Objednatel;

»ménéprace“ znamena neprovedeni praci, které mély byt dle Smlouvy provedeny a prokazatelné
provedeny nebyly (ménéprace), jejichz provedenim dojde ke zméné kvantitativniho nebo kvalitativniho
rozsahu Dila, nez bylo sjednano Smlouvou

,Objednatel“ znamena spole€nost Silnice Topolany a.s., ICO: 057 58 734, se sidlem Nerudova 67/10,
430 01 Chomutov, zapsanou v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vloZzka
2772;

,Pracovni den“ zna&i pracovni den v Ceské republice;

~Smlouva®“ nebo ,SOD* znaci smlouvu o dilo uzavienou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to ve
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formé pisemné smlouvy, Ustni smlouvy nebo pisemné objednavky;

»~Smluvni strana“, resp. ,Smluvni strany“ znamena jednotlivé, resp. spoleéné Objednatele a/nebo
Zhotovitele;

»Stavba“ znamena stavbu/akci, v ramci niz je Dilo realizovano;

»viceprace“ znamena dodatecné prace, které nebyly soucasti Dila dle Smlouvy a téchto OP a maji byt
provedeny, jejichZ provedenim dojde ke zméné kvantitativniho nebo kvalitativniho rozsahu Dila, nez bylo
sjednano Smlouvou;

,zakon o DPH" znamena zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathém znéni;

.Zhotovitel* znagi druhou Smluvni stranu Smlouvy, kterou Objednatel se Zhotovitelem uzavira na
provedeni Dila; za Zhotovitele se dale povazZuje pravni nastupce Zhotovitele.

Il.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU K PROVADENI DIiLA

Pro druh a rozsah vykonu, dodavek a praci je rozhodujici Smlouva, tyto OP a predané podklady
pro provedeni Dila, a to i pfipadné v pribéhu provadéni Dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni
Dila tvofi ve8keré vykony, dodavky, sluzby a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smluvnich
zavazku Zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych &innosti tak, aby pfedmét Dila byl pIné funkéni a
byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy (normami), projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Dodavky, sluzby, vykony a prace, které Zhotovitel provedl nad ramec Smlouvy bez pisemného
povérfeni Objednatelem, nema Objednatel povinnost uhradit. Cena za takové dodavky, sluzby, vykony a
prace se stava soucasti ceny Dila. To nevyluCuje pravo Objednatele pozadovat napravu (napf.
odstranéni takovych praci a dodavek). Skodu, ktera tim Objednateli pfipadné vznikla, je Zhotovitel
povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né pfedané podklady pro provedeni Dila budou znamenat
zménu rozsahu Dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, které Zhotovitel z pfedanych podkladt
pro provedeni Dila v dobé uzavieni Smlouvy nemohl ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto OP.

Nevylouci-li to Smlouva vyslovné, jsou soucasti pfedmétu plnéni (Dila) Zhotovitele mimo jiné také tyto
cinnosti:

0] obstarani potfebnych materiald, véci, energii a dalSich potfebnych médii;

(i) doprava potfebnych materiala, véci, stroju, nastrojl, pfistroju a zafizeni, jakoz i dostate¢ného
poctu pracovnich sil uréenych k provedeni Dila;

(i) provedeni vSech praci, ze kterych se Dilo sklada, montézi, praci a dodavek, vSech pfipravnych,
demoliénich, vykopovych, instalaénich praci, vSech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf.
zajisténi povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkousek, reviznich zprav
a dalSich specifikovanych doklad(, apod.);

(iv)  zajisténi vS8ech zafizeni stavenisté potfebnych pro fadné provedeni Dila v€etné jeho likvidace,
zabezpeceni a usporadani stavenisté tak, aby byly v souladu s potfebami Zhotovitele, pfedanou
dokumentaci a s pozadavky Objednatele a aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem a aby staveni$té vyhovovalo obecnym pozadavkim na
vystavbu podle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl; v ramci zafizeni stavenisté budou vytvofeny podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu;

(V) zajisténi uspofadani stavenisté podle planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
upravit staveni$té v souladu s planem BOZP a ve Ih(tach v ném uvedenych, v souladu s
Nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdgjsich predpis(;

(vi)  sjednani pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci Dily, které bude
uzavieno Zhotovitelem dila a bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti Zhotovitele, v€etné jeho
pfipadnych podzhotovitelt apod.;

(vii)  poplatky za zabor vefejného prostranstvi a pozemku v majetku jiné osoby nez Investora, pfipadné
prekopy komunikaci, zafizeni stavenisté, vytyCeni stavby a veSkerych inZenyrskych siti,
geodetické prace;

(viii) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které
by mohly byt poSkozeny zhotovovanim Dila; Zhotovitel zaroveri bere na védomi, ze udaje
predané Objednatelem ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech
spravcu siti nemusi byt pfesné; Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést prizkum
a zaméfeni v8ech dotéenych inzenyrskych siti; v pfipadé poruSeni této povinnosti nese
odpovédnost za Skody;

(ix) ohrazeni vykopU pfi realizaci Dila a upravu dotéenych ploch a komunikaci do plvodniho stavu
popf. stavu uréeného pfisluSnym povolenim vykopovych praci;
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(x) Uuschova doc¢asné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba Dila az do jeho
predani Objednatelem povéfenému spravci,

(xi)  zpracovani podkladi pro geodetické zaméfeni Dila a geodetické zaméfeni Zhotovitelem
provadéného Dila (tj. vypracovani geometrického planu Dila autorizovanym geodetem);

(xii)  veSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim Dila, v€etné Uhrady nakladi za jejich
provedeni, tj. napf. likvidace a odvoz odpadu, pfebytec¢né zeminy a stavebni suti v€etné nakladd
na slozné, naklady na prepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, vCetné méfeni
odebiranych energii, veSkeré pfesuny hmot, naklady na zajisténi bezpecného provozu a
bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené s pfipadnym vyuzivanim vefejnych
pozemku a komunikaci;

(xiii)  naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim
Dila apod.;

(xiv) zabezpeceni odborného provadéni stavby stavbyvedoucim, ktery ma k vykonu k této Cinnosti
opravnéni dle zvlastniho pravniho pfedpisu, a ktery je povinen byt pravidelné pfitomen na stavbé
a Ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnl stavby;

(xv)  provadéni kontrolni Cinnosti praci a dodavek na zakladé pfislusnych Technicko-kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci vydanych Ministerstvem dopravy CR (dale jen ,TKP*) a
dle Technickych podminek (dale jen ,TP*) a dle planu kontrolni €innosti, které Zhotovitel predlozi
Objednateli nejpozdéji v terminu do pfedani staveniste;

(xvi) oznaceni stavenis§té po celou dobu realizace 2 ks informacni tabule (dodavka Zhotovitele) o
velikostech stanovenych Smlouvou, jinak minimalné o velikosti 2x3, s uvedenim Udaja sdélenych
Objednatelem;

(xvii) po ukonéeni Dila osazeni 2 ks stalé pamétni desky z odolného a trvalého materialu (plast) o
minimalni velikosti 0,3 x 0,4 m, na niz bude uveden nazev projektu a hlavni cil projektu;

(xviii) zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi
spojenymi s realizaci akce a osazeni do¢asného dopravniho znaceni v priibéhu stavebnich praci
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, v€etné zajiSténi zfizeni a udrzby pfistupovych
komunikaci a zajisténi opravy vozovek stavajicich komunikaci, které budou vyuZivané pro
realizaci stavby a dojde-li vystavbou k jejich poskozeni (dle platného zakona o pozemnich
komunikacich),

(xix)  vypracovani realiza¢ni dokumentace pro provadéni stavby vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.;

(xx)  zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo
bude-li Objednatelem pozadovana;

(xxi) pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v prlibéhu
provadéni praci (véetné fotodokumentace zakrytych konstrukci), jak v tiSt€éné podobé (rozmér
fotografie 9x13 cm), tak v datové podobé na datovém nosici;

(xxii) zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni Dila;

(xxiii) predani veSkerych dokumentd vyzadovanych pfisluSnymi pfedpisy na uUseku kvality, zejména
predani stavebnich technickych osvédceni (,certifikatd“) na vyrobky trvale zabudované do staveb
dle zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjSich a
provadécich predpisl a prohlaSeni o vlastnostech na vyrobky trvale zabudované do staveb dle
Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh;

(xxiv) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby
Dila;

(xxv) jde-li o dodavky zafizeni — jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po
dobu nejméné &trnacti (14) dnu za ucasti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy;

(xxvi) predani dokladd o provedenych zkouskach, revizich a jinych nezbytnych souvisejicich
dokumentu;

(xxvii) predani vSech dokladi nezbytnych k pfedani a pfevzeti Dila a k provedeni kolaudacniho Fizeni a
k vydani kolauda¢niho souhlasu, jakoz i provedeni praci a ¢innosti, které pfipadné vyplynou z
pozadavku uplatnénych v ramci pfevzeti Dila Objednatelem a z kolaudac¢niho Fizeni;

(xxviii) provedeni zavéfeného uklidu mista provedeni Dila

(xxix) soucinnost nezbytna pro kolaudacni fizeni nebo vyzadana Objednatelem.

Zhotovitel provede v rdmci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu (ij. Dila) kromé vy$e uvedeného
téz veSkeré potfebné vedlejSi, pomocné a dodatecné cinnosti, které nejsou sice ve Smlouvé a
podkladech pro provedeni Dila vyslovné uvedeny, které vSak pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon(, resp. jejich funk&nost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi
dodavkami, pracemi a vykony. VeSkeré ¢innosti uvedené v tomto a pfedchozim bodé nejsou povazovany
pro ucely Smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené Dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho cenova
nabidka je Uplna a Ze obsahuje vSechno, co nalezi ke zhotoveni Dila dle Smlouvy a téchto OP.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti
byla Zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym zplsobem. Na vyzvu Objednatele se
Zhotovitel zucastni projednani ve spravnim Fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré cinnosti i
naklady Zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny ve sjednané cené Dila.
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Zmény dila.

Zhotovitel neni opravnén ¢&init narok na Uhradu vicepraci ¢i zménu termind provadéni Dila, jejichz
potfeba vznikla v dusledku neprovedeni fadné a disledné kontroly obsahu podkladu pro zhotoveni Dila
a jejich vzajemného souladu.

Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah Dila (pozadovat viceprace/ ménéprace) nebo
pozadovat jakoukoli jinou zménu Dila a za tim u€elem je opravnén dat Zhotoviteli pokyny k provedeni,
resp. neprovedeni takovych praci, a to formou e-mailu, zapisu ve stavebnim deniku nebo jinou
pisemnou formou.

Za viceprace neni mozné povazovat zejména: (i) jakékoli prace a dodavky vyplyvajici ze Smlouvy,
dokumentace blize urcujici Dilo a t&chto OP; a (ii) prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni
Dila podle vySSich stupiitl projektové dokumentace; tato upfesnéni nepfedstavuji rozSifeni pfedmétu
Dila o dalSi nepfedpokladané €asti, nybrz upravuji v nezbytné nutné mife pfredmét Dila tak, aby Dilo jako
stavba nebo soucast stavby splfiovalo ve vSech svych €astech a funkcich zadané vysledné uzitné,
funkéni a technické parametry; a (iii) prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou péci
predvidatelné v okamziku uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné k tomu, aby Dilo bylo dokon&eno
fadné a v€as v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi; a (iii) prace uvedené v ¢l. 2.2 a 2.3
téchto OP, pfiCemz prestoze uvedena plnéni nepfedstavuji viceprace, je Zhotovitel povinen na tato
plnéni Objednatele upozornit do tfi (3) kalendainich dna od zjisténi nutnosti jejich provedeni. Tyto prace
nemaji vliv na cenu ani na termin plnéni Dila, a jejich provedeni potvrzuje zastupce Objednatele na
stavbé (ve vécech technickych) zapisem ve stavebnim deniku.

Ke zméné Dila muze dojit pouze na zakladé pozadavku Objednatele, pficemz Zhotovitel je povinen
pisemnému pozadavku Objednatele na provedeni zmény vyhovét a zménu Dila provést.

V pfipadé, Zze Objednatel bude pozadovat zménu Dila spocivajici ve vicepracich ¢ ménépracich, je
Zhotovitel povinen nejpozdéji do tfi pracovnich dnl od obdrzeni pozadavku na zménu Dila predlozit
Objednateli soupis obsahujici jednotlivé polozky zmén, kdy kazda takovato polozka bude ocenéna (dale
jen ,Soupis zmén*). Ceny jednotlivych praci a dodavek budou stanoveny dle stejné cenové hladiny, jako
jsou ceny v cenové nabidce Zhotovitele. V pfipadé praci a dodavek v nabidce Zhotovitele neuvedenych
bude rozpis ceny vychazet z pfislusnych cen uvedenych v ceniku URS Praha, a.s. poniZenych o 20 %. V
Zaroven je Zhotovitel povinen ve Ihaté dle tohoto ¢lanku informovat Objednatele o pfipadném vlivu zmén
Dila na pInéni termind provadéni Dila a pfedlozit Objednateli navrh nového harmonogramu praci
(novych terminG plnéni Zhotovitele dotéenych zménou Dila), ve kterém bude zohlednéna dana zména
Dila. Navrh novych termind plnéni Zhotovitele musi byt stanoven tak, aby byl dodrzen sjednany termin
dokonceni a pfedani Dila, pfipadné doSlo k jeho prodlouzeni o minimalni nezbytné nutnou dobu
s ohledem na povahu zmény a pfi splnéni podminky dle &l. 2.5.12 téchto OP. Smluvni strany vyslovné
sjednavaji, Zze ménéprace nejsou divodem k prodlouzeni termint pInéni Zhotovitele. S ohledem na
povahu ménépraci je Objednatel opravnén jednostranné pfimérené zkratit terminy plnéni Zhotovitele.

V pfipadé, Ze Zhotovitel do tfi (3) pracovnich dnd od obdrzeni poZzadavku na zménu Dila spojenou se
zvy$enim ceny Dila nepfedlozi Objednateli Soupis zmén, plati, Ze provedeni zmén nema vliv na zménu
ceny Dila a Ze Zhotovitel je povinen poZzadované zmény provést, aniz by mu vznikl narok na jejich
uhrazeni.

V ptipadé, Zze Zhotovitel do tfi (3) pracovnich dnli od obdrzeni poZadavku na zménu Dila nepredlozi
Objednateli spolu se Soupisem zmén navrh nového harmonogramu praci dle ¢l. 2.5.5 OP, plati, ze
provedeni pozadovanych zmén Dila nema vliv na prodlouzeni terminG provadéni Dila a Zhotovitel je
povinen zmény Dila provést bez prodlouzeni termind provadéni Dila.

V pfipadé, Ze Objednatel pisemné odsouhlasi zménu Dila, je Zhotovitel povinen neprodlené nastoupit k
provadéni zmény Dila. Pfipadna nedohoda o cené Dila a zméné termin( provadéni Dila neni divodem k
nezahdjeni ¢i nedokonceni takové zmény Dila ani k pferuseni &i zastaveni praci, nestanovi-li Objednatel
jinak.

V pfipadé, Zze Objednatel pisemné odsouhlasi zménu ceny Dila a zménu termind provadéni Dila, jsou
Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu uzavfit dodatek ke Smlouvé, ktery bude dané zmény
zohlednovat. Narok na uhrazeni vicepraci vznika az na zakladé takto uzavieného dodatku a po spinéni
dalSich podminek pro vystaveni faktury dle ¢l. V: OP.

Zvy$eni ceny Dila, prodlouzeni termint provadéni Dila, jakoZ i termin dokonéeni a pfedani Dila, je
mozné zmeénit pouze na zakladé pisemného dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma Smluvnimi
stranami.

Zhotovitel je opravnén pozadovat prodlouzeni jednotlivych termind v pfipadé zmén Dila pouze o
minimalni dobu nutnou k provedeni téchto zmén. Za tuto dobu se povazuje doba obvykla pro provedeni
danych zmén Dila a nelze do ni zapo itavat pfipadnou stavebni nepfipravenost a nedostatek vyrobni a
pracovni kapacity Zhotovitele ¢i jeho dodavatelt a poddodavatel.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv zmény rozsahu Dila pisemné vyzadané Objednatelem dle



2.5.13

25.14

2.5.15

3.1

3.2

3.3

predchozich bodl az do Uhrnné vySe 20% ceny Dila bez narokd na zménu terminu dokonceni Dila.
Podminkou je, aby Objednatel uplatnil pozadavek v&as tak, aby bylo provedeni praci ve stavajicim
terminu dokonéeni realizovatelné.

V pfipadé, ze Objednatel bude pozadovat zménu Dila, kterou bude prekro¢en stanoveny limit 20 % ceny
Dila a ktera bude mit vliv na termin dokonceni Dila, plati, Ze zména ma vliv na termin dokonc¢eni pouze
té ¢asti Dila, jehoZz se zména dotyka a Ze ostatni nedotéené €asti Dila je Zhotovitel povinen provést v
puvodnich terminech (milnicich).

V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svou povinnost stanovenou v €l. 2.5.8 (nastoupit k provadéni zmén
Dila), je Objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym zhotovitelem. V tomto pfipadé
uhradi Zhotovitel Objednateli veSkeré vicenaklady a Skody vzniklé z dlvodu poruSeni povinnosti
Zhotovitele (vicenakladem je minén také rozdil v cené nového zhotovitele oproti cenam, za které ma
Zhotovitel tyto zmény dle Smlouvy a OP provést). Timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu Dila nezanika
povinnost Zhotovitele nést zaruku za kvalitu Dila jako celku.

Objednatel je opravnén jednostranné rozhodnout o pferuSeni provadéni Dila dle Smlouvy &i jeho ¢asti,
coz oznami pisemné Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen okamzité prerudit provadéni Dila, i jeho Cast,
neni-li dale uvedeno jinak. Pokud by okamzité pferuSeni Dila nebo jeho C&asti s ohledem na
rozpracovanost a technologické postupy nékterych ¢asti Dila mohlo zpulsobit znaénou S$kodu, je
v takovém pfipadé Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit Objednateli, jaké prace na
preruSované Casti je nezbytné provést, a vyzadat si dalSi pokyny Objednatele. Objednatel je v takovém
pfipadé opravnén rozhodnout o dokon&eni jednotlivych &asti Dila v nezbytném rozsahu pisemnym
sdélenim Zhotoviteli. Po doruceni pisemného sdéleni Zhotoviteli je Zhotovitel povinen provést nezbytné
zabezpecovaci prace na rozpracovaném Dile nebo pferuSované ¢asti Dila (zejména zakryti otevienych
nebo rozpracovanych ¢asti). Zhotovitel je dale povinen udrzovat zakryti v nezbytném rozsahu po celou
dobu preruseni. Od okamziku preruseni provadéni Dila nebézi Zadné Ihity (stavi se) stanovené
Smluvnim stranam pfi provadéni dila podle Smlouvy tykajici se pferuSované €asti Dila. Jakmile pomine
davod pro preruseni provadéni Dila, ¢i jeho ¢asti, je Objednatel opravnén pisemné vyzvat Zhotovitele k
pokracovani provadéni Dila. Nebude-li ve vyzvé k pokracovani uvedena pozdéjsi Ihlta, je Zhotovitel
povinen pokracovat v provadéni Dila v plném rozsahu tfeti (3.) pracovni den po dni doru€eni vyzvy k
pokraovani a od tohoto tfetiho (3.) pracovniho dne rovnéz bézi lhaty, u kterych doslo k jejich stavéni
(pokraCuji v béhu). Naklady, které preruSenim provadéni Dila dle tohoto odstavce Smluvnim stranam
vzniknou, nese kazda Smluvni strana ze svého a ani jedna Smluvni strana nebude opravnéna
pozadovat Uhradu Zadnych nakladd, vzniklych v souvislosti s prerusenim Dila ¢i jeho ¢asti dle tohoto
odstavce, v€etné nahrady Skody a/nebo u$lého zisku, neni-li mezi Smluvnimi stranami pisemné
dohodnuto jinak.

M.
ZNALOST MITSA, PROJEKTU A TECHNICKYCH NAVAZNOSTi DODAVEK

Objednatel predal Zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu odpovidajicimu pfedmétu Dila
Zhotovitele, a to v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich paré, potfebnych pro prace Zhotovitele i pro
vyhotoveni projektu skute€ného provedeni zajisti Objednatel na zakladé objednavky Zhotovitele, a to za
Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly predany Objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni
Smlouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim vyslovnym pisemnym souhlasem
Objednatele. VeSkeré predané podklady zuUstavaji vlastnictvim Objednatele. Zhotovitel potvrzuje, Ze
pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance technické a ze ji
shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé Dilo provést.

Zhotovitel je povinen do uzavieni Smlouvy provéfit a prfezkouset vSechny pfedané podklady pro
provedeni Dila a situaci na stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné Objednateli zjiSténé vady,
opomenuti, rozpory, neupiné popisy a pfipominky k pfedpokladanému zpusobu provadéni praci, a to i
kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi, dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s ucelem, ke
kterému je Dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé €asti projektové
dokumentace a jinych podkladli dodavanych Objednatelem po podpisu Smlouvy je povinnosti
Zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do 5-ti dnl po jejich prevzeti. Poté je povinen
Objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak pfed zahajenim praci, pisemnou formou
informovat o zjiSténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané projektové dokumentaci a v dalSich
pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, prfevzatych od Objednatele k provedeni Dila, v€etné
navrhd na jejich feSeni, kterda musi byt, po dohodé smluvnich stran, provedena v pfiméfené lhuté.
Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a nedostatky podkladd &i
dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladi. Pokud Zhotovitel
opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech pro provedeni Dila ¢i
dokumentaci ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynt Objednatele, je odpovédny za vSechny s
tim spojené nasledky a Skody a odpovida za to, ze provede vSechny smluvni prace a vykony, nezbytné
pro fadné dokonéeni Dila a odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladd pro provedeni Dila ¢i
dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen presvédCit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykon(, o stavu jiz
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realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji
a jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit Objednateli ve stavebnim deniku spolu s
navrhem na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese
Zhotovitel plnou odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdg&ji namitat, Ze mu nebyly nedostatky
pfedem znamy, nebot je jeho povinnosti vSechny tyto skute¢nosti pfedem zijistit.

Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni Dila, fadné ovéfil misto
plnéni, prostudoval a ové&fil veSkeré podklady pro provedeni Dila a tyto zkontroloval. Zhotovitel
prohlasuje, ze jsou veskeré podklady pro provedeni Dila bezvadné a je schopen na jejich zakladé Dilo
provést stanovenym zplsobem, v dohodnutém terminu a za dohodnutou cenu. Toto prohlaseni ¢ini také
v navaznosti na ostatni femesla a navazujici prace nutné a nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze se seznamil s podminkami, ve kterych bude Dilo provadét (v&. klimatickych, terénnich,
geologickych, vodohospodarskych a stavebni pfipravenosti) s tim, Ze vSechny skute¢nosti a okolnosti,
k nimz bylo nutno v této souvislosti pfihiédnout zohlednil ve sjednané cené Dila a stanoveném terminu
pro dokonceni a predani Dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze jako odborné zpUsobila osoba je povinen, a to i v pribéhu
provadéni Dila upozornit Objednatele na pfipadnou neuplnost, & vady v podkladech pro provadéni Dila,
a to ve vazbé na jejich vykresovou, tak i textovou ¢ast, na jednotlivé polozky soupisu praci s vykazem
vymér a jejich ocenéni, a ze vtomto smyslu tyto podklady pro provadéni Dila posuzoval a bude
posuzovat a kontrolovat pfi provadéni Dila.

V.
CENA DILA

Cena Dila za fadné a v€as provedené Dilo je stanovena dohodou Stran ve Smlouvé. Cena Dila uvedena
ve Smlouvé se povazuje za cenu, ktera obsahuje veskeré naklady nutné k provedeni Dila dle Smlouvy a
vSech jejich pfiloh, jakoz i hodnotu zaruky za jakost Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré prace nutné k provedeni Dila dle Smlouvy a téchto OP, i pokud nejsou ve
Smlouve, dokumentaci vymezujici Dilo a téchto OP vyslovné uvedené a jsou nezbytné pro fadné
provedeni Dila. V cené jsou zahrnuty vSechny prace a dodavky vcetné vedlejSich, pomocnych a
doplrikovych vykond, rezijnich naklad(i, dopravy, zafizeni staveni$té a dalSi naklady, které patfi k
uplnému a bezvadnému provedeni dila, jakoz i dalSich €innosti, které jsou soucasti Dila dle ¢l. Il OP.
Veskeré tyto prace a dodavky, i pokud nejsou ve Smlouvé vyslovné uvedené a jsou nezbytné pro fadné
provedeni Dila, je Zhotovitel povinen provést a jsou zahrnuty v cené Dila.

Smluvni strany z diivodu pravni jistoty timto souhlasné prohlasuji, Ze cena Dila sjednana ve Smlouvé
byla dohodnuta s ohledem na sjednany rozsah a standard Dila dle Smlouvy, téchto OP, jakoz i dalSich
podkladl pro provedeni Dila, a to bez ohledu na rozpis dodavek a praci uvedenych v cenové nabidce
Zhotovitele, ktera byla pouze jednim z podkladll pfi stanoveni ceny Dila.

Dale Smiluvni strany souhlasné prohlasuji, Zze sjednana cena Dila je cenou maximaini, platnou po celou
dobu provadéni Dila a nelze ji zvysit jinak, nez pisemnou dohodu Stran. Zhotovitel nemiize Zadat zménu
ceny Dila pro zvySené Usili nebo naklady na jeho zhotoveni. Zhotoviteli nevznikne pravo na cenu Dila
v rozsahu pInéni, které Zhotovitel neprovedl. Konkrétni rozsah neprovedenych praci a jemu odpovidajici
shiZeni ceny bude stanoveno dle cenové nabidky Zhotovitele a nebude-li to mozné, pak ve vysi obvyklé
ceny neprovedené ¢asti Dila. Cena dila se automaticky snizuje o cenu neprovedenych praci a dodavek
na Dile.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 Ob&anského zakoniku a cenu dila nelze zvysit ani rozhodnutim soudu. Ustanoveni § 557, § 558,
§ 2102 véta druha, § 2103, § 2112, § 2591, § 2606 Obcanského zakoniku se nepouziji. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, Zze neni slabSi stranou smluvniho vztahu. Smlouva se nepovazuje za smlouvu
uzavienou adheznim zpusobem.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé pravomocného rozhodnuti soudu o upadku Zhotovitele dle
zakona ¢. 182/2006 Sb. — insolvenéni zakon“, ve znéni pozdéjSich predpisli, nebo zamitnuti
insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku dluznika (Zhotovitele) pfed fadnym predanim Dila
Zhotovitelem Objednateli, poskytuje Zhotovitel Objednateli slevu z ceny za provedeni Dila ve vysi rozdilu
mezi cenou za provedeni Dila a ¢astkou Objednatelem uhrazené Casti ceny za provedeni Dila do
okamziku rozhodnuti soudu o Upadku Zhotovitele, nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek

majetku dluznika (Zhotovitele).
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V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila muze byt hrazena pribézné na zakladé tzv. dil¢ich faktur, tj. Fadné vystavenych a doru¢enych
danovych dokladll - faktur vystavovanych jedenkrat mésiéné. Hradi se pouze fadné a v souladu se
Smlouvou provedena €ast Dila, a to v rozsahu, jak byla obéma smluvnimi stranami, co do rozsahu, doby
realizace i ceny, pisemné odsouhlasena v soupisu provedenych praci. Objednatel nebude hradit zalohy.

Ke kazdé dil¢i faktufe bude dolozen Objednatelem potvrzeny soupis provedenych praci, ktery obsahuje
uplny a spravny prehled praci, dodavek a vykon( v ramci realizace Dila skute¢né provedenych a
vyucétovanych. Objednatelem potvrzeny soupis provedenych praci je hmotnépravni podminkou pro vznik
pravniho naroku na uUctovanou cenu Dila. Soupis provedenych praci je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do patého (5) dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Dil&i
mésic¢ni faktury budou vystaveny Zhotovitelem do péti (5) dnd od obdrzeni odsouhlaseného soupisu
provedenych praci Objednatelem.

Soupis provedenych praci musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil€ich praci a dodavek, tj. Fadnou
specifikaci provedené ¢asti Dila v ¢lenéni do polozek, mnozZstvi a seznamu praci ve formatu dle
polozkového rozpoctu (cenové nabidky Zhotovitele), a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast
Dila provedena. Soupis provedenych praci je Zhotovitel povinen sestavovat jako kumulovany, tj. celkovy
soupis provedenych praci ke dni zpracovani. Pro stanovani objemu fakturovaného v daném mésici bude
potom vykazan rozdil kumulovaného a pFedchoziho odsouhlaseného soupisu provedenych praci.
Soucasti soupisu provedenych praci bude vzdy dolozena celkova fakturaéni rekapitulace: (a) cena dle
SOD; (b) celkové vyfakturovano v€etné daného obdobi; a (c) zbyva k fakturaci.

V pfipadé, ze Cast Dila uvedena v soupise provedenych praci vykazuje vady Dila a neni provedena
fadné, neni Objednatel povinen tuto poloZzku v soupisu provedenych praci odsouhlasit a Zhotoviteli
nevznika narok na jeji uhrazeni az do faddného provedeni této ¢asti Dila a odstranéni vad.

Odsouhlasenim soupisu provedenych praci Objednatelem anebo zaplacenim ceny Dila nebo jeji ¢asti
neznamena zreknuti se prav Objednatele z prodleni Zhotovitele ani uznani, ze Dilo bylo pfevzato bez
vyhrad a v€as nebo, Ze uhrazena cast Dila nebo €ast Dila obsazena v odsouhlaseném soupisu
provedenych praci je uplna a bez vad.

Po predani a prevzeti Dila bez vad a nedodélkii na zakladé pisemného protokolu o pfedani Dila,
pfipadné po odstranéni vSech vad a nedodélkt uvedenych v protokolu o pfedani Dila a odsouhlaseni
soupisu provedenych praci Objednatelem vystavi zhotovitel koneénou fakturu na zbyvajici €ast ceny
Dila.

Veskeré faktury (diléi nebo kone¢na) musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného Géetniho a dafiového
dokladu ve smyslu pFislusnych pravnich pfedpist a jejich nedilnou sou¢ast musi tvofit vedle dalSich
pfiloh stanovenych Smlouvou a témito OP také: (a) v pfipadé prubéznych dil€ich faktur - Objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci; (b) v pfipadé kone¢né faktury - protokol o pfedani Dila,
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci a protokol o odstranéni v§ech vad a nedodélkl
uvedenych v protokolu o pfedani Dila, bylo-li dilo pfevzato Objednatelem s vadami ¢i nedodélky. Faktura
musi dale obsahovat odpocet pozastavky, nestanovi-li Smlouva vyslovné, Ze se pozastavka nesjednava.
V pfipadé, Ze kterakoli faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo
Objednatel zjisti, Zze je fakturovano vadné pinéni (Uhrada faktury ale neni potvrzenim bezvadného a
v€asného pInéni), je Objednatel opravnén ji vratit kdykoli zpét Zhotoviteli k opravé &i doplnéni, aniz se
tak dostane do prodleni se splatnosti. NelUplna faktura se nestava splatnou. Lhata splatnosti pocina
bézet znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéné &i opravené faktury.

Zhotovitel je povinen faktury vcetné jejich pfiloh odesilat doporuc¢ené nebo osobné na tuto
korespondenc¢ni adresu Objednatele: TuSimice 34, 32 01 Kadan, nebo prokazatelné v elektronické
podobé na adresu fakturace @silnicetopolany.cz.

Lhuta splatnosti dafiového dokladu-faktury je stanovena ve Smlouvé a pocina bézZet od jeho doruéeni na
adresu Objednatele uvedené ve Smlouvé. Neni-li splatnost dafiového dokladu — faktury stanovena ve
Smlouvé, &ini splatnost Sedesat (60) dni ode dne prokazatelného doruceni faktury.

Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje den odsouhlaseni soupisu provedenych praci, den
vystaveni danového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a prevzeti Dila nebo jeho dil¢i Easti,
podle toho, ktery den nastane dfive.

Dnem uhrady dariového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

Darovy doklad - faktura bude mit pfilohy dle Smlouvy a téchto OP (zejména soupis provedenych praci,
kopii objednavky nebo ¢asti smlouvy o dilo vztahujici se k platb&, protokol o pfedani a pfevzeti Dila, jde-
li o fakturu vystavenou po predani a pfevzeti Dila) a bude vystaven v souladu s pozadavky zakona o
DPH. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vySe uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét
chybné, nebo Objednatel zjisti, Ze je fakturovano vadné pinéni (Uhrada faktury neni potvrzenim
bezvadného pinéni) nebo bude text danového dokladu v rozporu se Smlouvou nebo témito OP, je
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Objednatel opravnén pozadovat jeho pfepracovani. Objednatel sdéli Zhotoviteli pisemné své vyhrady k
dafiovému dokladu — faktufe. Po doru€eni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu —
faktury bézi nova Ihuta splatnosti.

Objednatel je dale opravnén pozastavit uhradu jakékoliv faktury Zhotovitele aniz by se tim dostal do
prodleni, pokud:

0] je Zhotovitel v prodleni s plnénim termind provadéni Dila, které jsou sjednané ve Smlouve,
¢asovém harmonogramu praci nebo v jakémkoliv jiném dokumentu, napfiklad ve stavebnim
deniku, v ramci kontrolniho dne apod.; a/nebo

(ii) Zhotovitel neprovadi Dilo v pozadované kvalité; a/nebo

(iii) Zhotovitel nepfedal objednateli podrobny ¢asovy harmonogram praci dle téchto OP, nedoSlo-li
k pisemné dohodé Stran, Ze nebude predkladan; a/nebo

(iv)  Zhotovitel opakované nezajisti pofadek na pracovisti a/nebo zavazné nebo opakované
nedodrzuje pfedpist tykajicich se BOZP a/nebo PO; a/nebo

(V) Zhotovitel nesplni povinnost predlozit Potvrzeni (jak je tento pojem definovan v ¢&l. 6.23) ve
sjednaném rozsahu nebo bude z Potvrzeni zjist€no, Ze zhotovitel ma evidovan nedoplatek na
pojistném a penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vefejném zdravotnim pojisténi nebo Zhotoviteli byla v obdobi 12 mésicu pfedchazejicich zahajeni
realizace smluvniho plnéni pro dodavatele pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100.000,- K¢ za
poruseni povinnosti vyplyvajicich z pracovnépravnich predpis(; a/nebo

(vi)  Zhotovitel porusuje jakoukoliv jinou svoji povinnost podle Smlouvy nebo téchto OP,

pficemz Objednatel uhradi faktury, jejichz uhradu pozastavil v souladu s timto ujednanim Zhotoviteli
poté, co Zhotovitel odstrani davod, pro ktery Objednatel pozastavil uhradu faktury a v pfipadé davodu
uvedeného pod bodem (v) shora Objednatel uhradi faktury nejdfive po uplynuti doby, po kterou je
zaméstnanec Zhotovitele Ci kteréhokoli jeho poddodavatele opravnén vyzvat Objednatele k uspokojeni
mzdovych narokl ve smyslu § 324a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé& uzavfeni této Smlouvy neni "nespolehlivym platcem" ve smyslu § 106a
zakona o DPH a zavazuje se, Ze v pfipadé, ze se v dobé pInéni Smlouvy nespolehlivym platcem stane,
oznami tuto skute¢nost neprodlené pisemné Objednateli. Zhotovitel prohladuje, Ze jeho ucet uvedeny ve
Smilouvé je ucétem, ktery je spravcem DPH zvefejnén zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup a Ze
zUstane takovym uétem po celou dobu ucinnosti Smlouvy. UkaZe-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto
odstavce tohoto ¢lanku OP nepravdivym, ¢i pfestane-li v dobé Gc€innosti Smlouvy platit, nebo nastane-li
jind v ustanoveni § 109 zakona o DPH predvidana skute€nost zakladajici vznik rucitelského zavazku
Objednatele za Zhotovitelem nezaplacenou dar z pfidané hodnoty, je Objednatel opravnén:

0] bez védomi Zhotovitele dan véfiteli (spravci dané) zaplatit a vznikly narok vuci Zhotoviteli
jednostranné zapocist na jeho splatné i nesplatné nebo budouci pohledavky vici Objednateli
nebo

(ii) zadrzet ¢astku ve vySi DPH do jejiho prokazatelného zaplaceni Zhotovitelem nebo

(i) ucinit jina vhodna opatfeni k zajisténi budouciho naroku viéi Zhotoviteli z davodu splnéni
rucitelského zavazku za nezaplacenou dan Zhotovitelem nebo/vedle toho

(iv)  od této Smlouvy odstoupit.

Po Objednateli, ktery je v prodleni se splacenim penézitého dluhu, mize Zhotovitel, ktery fadné spinil
své smluvni a zakonné povinnosti, pozadovat zaplaceni smluvniho uroku z prodleni ve vySi 0,02% z
neuhrazené Castky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé& pfed ucinnosti této Smlouvy nezfidil zastavni pravo k budoucim
pohledavkam, jez budou vyplyvat z této Smlouvy, a ani toto pravo nezfidi po jejim uzavreni.

Zhotovitel na zadost Objednatele Objednateli prokaze uhradu praci provedenych ze strany
poddodavatele, a to formou &estného prohlaseni. V pfipadé, Ze Zhotovitel nezaplati kterémukoliv
poddodavateli, ma Objednatel pravo, ale nikoliv povinnost, zaplatit takovému poddodavateli pfimo a
dluznou ¢astku, kterou Objednatel uhradi poddodavateli Zhotovitele, zapocitat na splatnou i nesplatnou
pohledavku Zhotovitele za Objednatelem.

Strany se vyslovné dohodly, Ze: Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli dariovy doklad — fakturu
nejpozdeji do patnacti (15) dni ode dne spinéni podminek pro jeho vystaveni (odsouhlaseni soupisu
provedenych praci, pfedani a pfevzeti Dila, apod.), jde-li o opravu dariového dokladu dle €l. 5.7 téchto
OP, pak ode dne obdrzeni pozadavku na pfepracovani. Zhotovitel bere na védomi, Ze prodleni
s doru€enim danového dokladu je pro Objednatele nepfijatelné a je s ohledem na interni postupy
spojeno se zna¢nymi komplikacemi. Strany se proto vyslovné dohodly, Ze v pfipadé& prodleni Zhotovitele
s doru€enim kteréhokoli dafiového dokladu (faktury) delSim nez tfi (3) dny, je Objednatel opravnén
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uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni s doru¢enim dafového dokladu, a to ve vysi 300,- k&
za kazdy jednotlivy pfipad a den prodleni. Smluvni pokutu je Objednatel opravnén zapogist proti jakékoli
pohledavce Zhotovitele za Objednatelem.

Smluvni strany sjednavaji nasledujici pozastavky a jejich uhradu:

(i)

(ii)

V pfipadé, ze bude ve Smlouvé sjednana uhrada ceny Dila na zakladé mésicni fakturace, pak
Smluvni strany sjednavaji pozastavku — zadrzné ve vysi 15% z ceny Dila. Jednorazové nebo
v kazdé dil¢i a konecné faktufe si Zhotovitel provede odpocCet pozastavky ve vysi 15 %
z fakturované &astky bez DPH. Cast pozastavky ve vysi 5% zceny Dila bude uvolnéna na
zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele, kterou je Zhotovitel opravnén ucinit nejdfive po spinéni
nasledujicich podminek: (a) po pfedani a pfevzeti Dila bez vad a nedodélk(i Objednatelem, nebo
po odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti Dila, dojde-li
k pfevzeti Dila Objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi jeho uzivani; a (b) poté, kdy
dojde k pfedani Stavby Investorovi. Pozastavka bude Objednatelem uvolnéna do Sedesati (60)
dnl po opravnéné vyzvé Zhotovitele, nejdfive vSak ke dni splatnosti konecné faktury. Zbyla ¢ast
pozastavky ve vysi 10% z ceny Dila bude uvolnéna na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele do
Sedesati (60) dnl po obdrzeni pisemné vyzvy, kterou je Zhotovitel opravnén zaslat po uplynuti
zarucéni doby nebo po odstranéni vS§ech vad a nedodélkl zjisténych v zaruéni dobé, podle toho,
ktera skute¢nost nastane pozdeéji. Zhotovitel mize se souhlasem Objednatele nahradit druhou
¢ast pozastavky neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zarukou splatnou na prvni pozadani,
vystavenou od renomovanych bankovnich Ustavi. Bankovni zaruka bude platna a ucinna do
uplynuti tfi (3) mésict od uplynuti zaruéni doby dle Smlouvy nebo téchto OP. V pfipadé
prodlouzeni zaruky v souladu se Smlouvou a témito OP je Zhotovitel povinen v€as predlozit
novou bankovni zaruku platnou a G¢innou do uplynuti tfi (3) mésicl od uplynuti zaruéni doby.
Pred jejim vystavenim musi byt text bankovni zaruky pisemné schvalen Objednatelem. Nesplni-li
Zhotovitel svoji povinnost vystavit novou bankovni zaruku, je Objednatel povinen vyuzit a Cerpat
z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé, ze bude ve Smlouvé sjednana uhrada ceny Dila jednou kone¢nou fakturou po predani
a prevzeti Dila, sjednavaji Smluvni strany nasledujici pozastavky a jejich uvolnéni: (a) Pokud
Objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, které nebrani jeho uzivani a schvali Zhotoviteli
vystaveni faktury pfed odstranénim vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila,
sjednavaji Smluvni strany pozastavku — zadrzné ve vysi 15% z ceny Dila. Zhotovitel provede ve
faktufe odpocet pozastavky ve vysi 15 % z fakturované Castky bez DPH. K pfimé uhradé tak
bude pouze 90% z uctované Castky bez DPH. DPH bude uhrazena v celé vysi. Pozastavka bude
uhrazena nasledovné: Cast pozastavky ve vySi 5% zceny Dila bude uvolnéna na zakladé
pisemné vyzvy Zhotovitele, kterou je Zhotovitel opravnén ucinit nejdfive po splnéni nasledujicich
podminek: (a) po pfedani a pfevzeti Dila bez vad a nedodélki Objednatelem, nebo po odstranéni
vSech vad a nedodélki uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti Dila, dojde-li k pfevzeti Dila
Objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi jeho uzivani; a (b) poté, kdy dojde k pfedani
Stavby Investorovi. Pozastavka bude Objednatelem uvolnéna do Sedesati (60) dni po opravnéné
vyzvé Zhotovitele, nejdfive vSak ke dni splatnosti faktury na cenu Dila. Zbyla ¢ast pozastavky ve
vysi 10% z ceny Dila bude uvolnéna na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele do Sedesati (60) dnl
po obdrzeni pisemné vyzvy, kterou je Zhotovitel opravnén zaslat po uplynuti zaru¢ni doby nebo
po odstranéni vSech vad a nedodélkl zjisténych v zaruéni dobé, podle toho, ktera skute¢nost
nastane pozdéji. (b) Pokud bude dilo Zhotovitelem vyuctovano jednou fakturou po pfedani a
prevzeti Dila bez vad a nedodélkll, pfipadné po odstranéni vSech vad a nedodélkll, sjednavaji
Smluvni strany pozastavku — zadrzné ve vys$i 10 % z ceny Dila, ktera bude uvolnéna na zakladé
pisemné vyzvy Zhotovitele do 30 dn( po obdrzeni pisemné vyzvy. Pisemnou vyzvu je Zhotovitel
opravnén zaslat po uplynuti zaruéni doby nebo po odstranéni vSech vad a nedodélkl zjisténych
v zaru€ni dobé, podle toho, ktera skutecnost nastane pozdéji. Zhotovitel mize se souhlasem
Objednatele nahradit druhou ¢ast pozastavky neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zarukou
splatnou na prvni pozadani, vystavenou od renomovanych bankovnich Ustavu. Bankovni zaruka
bude platna a uc¢inna do uplynuti tfi (3) mésicl od uplynuti zaruéni doby dle Smlouvy nebo téchto
OP. V pfipadé prodlouzeni zaruky v souladu se Smlouvou a témito OP je Zhotovitel povinen v&as
predloZit novou bankovni zaruku platnou a u¢innou do uplynuti tfi (3) mésictd od uplynuti zaruéni
doby. Pfed jejim vystavenim musi byt text bankovni zaruky pisemné schvalen Objednatelem.
Nesplni-li Zhotovitel svoji povinnost vystavit novou bankovni zaruku, je Objednatel povinen vyuzit
a Cerpat z poskytnuté bankovni zaruky.

VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle Smlouvy dodrzovat pokyny Objednatele, pokud neodporuji
obsahu Smlouvy, téchto OP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a v€as je plnit. Na pfipadny rozpor je
Zhotovitel povinen Objednatele upozornit. Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném
pfipadé neomezuje odpovédnost Zhotovitele za realizované Dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny
Objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti,
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pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat provedeni Dila nebo jeho €asti jiné osobé& (poddodavateli) jen jestlize ze Smlouvy,
téchto OP nebo z povahy Dila nevyplyva nic jiného, a to pouze pod osobnim vedenim. Pfi provadéni
Dila jinou osobou ma Zhotovitel odpovédnost, jak by dilo provadél sdm. Hodla-li Zhotovitel povéfit
provadénim Dila jinou osobu, je povinen tuto skuteCnost pfedem pisemné oznamit Objednateli.
Objednatel je opravnén sdélit svlj nesouhlas s touto jinou osobou. V pfipadé, ze sdéli Objednatel svuj
nesouhlas s osobou, kterou Zhotovitel hodla povéfit, je Zhotovitel povinen provést Dilo sam nebo povéfit
osobu jinou. V pfipadé dalSi osoby ma Objednatel stejnd prava, ohledné& vyjadfeni nesouhlasu
s provadénim Dila prostfednictvim dalSi osoby. S ohledem na povahu Dila Smiuvni strany vyslovné
sjednavaji, ze Objednatel je opravnén trvat na tom, aby Zhotovitel provadél Dilo sam.

Zhotovitel provede Dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle Smlouvy a téchto OP.

Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu,
pracovni odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni
Dila pouzivat vyhradné prostfedky pro sestup a vystup urené pro ¢asté pouzivani. Vyjimky maze povolit
pouze v odivodnénych pfipadech stavbyvedouci Objednatele (napf. pfi provadéni dokonéovacich praci
v interiérech). O udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. V8echny pomucky
zajistuje Zhotovitel na svaj naklad.

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace Zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni
praci informovat pisemné Objednatele zapisem ve stavebnim deniku ¢i pfedanim pisemné informace,
kterd bude pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktudlnim poctu, jménech a pfijmenich
svych zaméstnancu pfitomnych na stavbé, pfiemz zapis do stavebniho deniku ¢i pisemna informace
bude provedena na zakladé jmenného seznamu pfedaného Objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen neprekrogit hludnost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych
predpisu a stavebniho povoleni.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech prabézné odstrafiovat vady Dila
zjisténé a oznacené v priibéhu jeho realizace opravnénym zastupcem Objednatele ve vécech kontroly
kvality a souladu s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

Zhotovitel timto prohlasuje, Zze pfedmét plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a téchto OP neporusuje zadna
prava duSevniho vlastnictvi zadné tfeti osoby a uzivani pfedmétu plnéni Zhotovitele zpusobem
predpokladanym ve Smlouvé nebo zpusobem obvyklym s ohledem na pfedmét pInéni Zhotovitele
nebude porusenim prava duSevniho vlastnictvi Zadné tfeti osoby. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je piné
opravnén poskytnout Objednateli licenci uvedenou nize a ze Objednatel bude opravnén ji v plném
rozsahu vyuzit. Zhotovitel je odpovédny za to, ze vySe uvedena prohlaseni budou pravdiva a pfesna po
dobu, po kterou ma trvat licence, a to bez ohledu na zanik ostatnich zavazk( ze Smiouvy.

Zhotovitel timto poskytuje objednateli svij neodvolatelny souhlas - licenci k uZiti veskerych prav
dusevniho vlastnictvi, ktera jsou soucasti nebo pfisluSenstvim pfedmétu plnéni Zhotovitele dle Smlouvy.
Licence poskytnuta Zhotovitelem Objednateli je vyhradni, celosvétova, prevoditelna (sublicencovatelna),
Casové neomezena a je udélena ke vSem Ucelim znamym k datu uzavieni Smilouvy, tak jak bude
popsano dale. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nebude opravnén
licenci vypovédét nebo od ni odstoupit a ze licen¢ni ujednani je sjednano jako samostatné ujednani,
které pretrva zanik ostatnich zavazkd dle Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel dale sjednavaji, ze v ramci
licence bude Objednatel opravnén pouzit pfedmét pinéni Zhotovitele dle Smlouvy ke vSem znamym
Ucellm véetné zejména uzivani Dila, dal$i Upravy Dila a jeho reprodukce, a je v ramci licence opravnén
at' uz pfimo ¢&i nepfimo prostfednictvim tfetich osob provadét jakékoliv Upravy nebo zmény &i doplnéni
pfedmétu plnéni Zhotovitele nebo jakékoliv jeho &asti, spojit pfedmét plnéni Zhotovitele nebo jeho &ast s
jinym pInénim ¢&i dilem nebo kolektivnim dilem. Zhotovitel timto poskytuje svij vyslovny a neodvolatelny
souhlas k sublicencovani jakychkoliv prav dusevniho vlastnictvi, ktera jsou pfedmétem licence, jakékoliv
tfeti osobé bez omezeni. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze jeho zaméstnanci, poddodavatelé a jakékoliv
jiné osoby zapojené do pInéni Zhotovitele dle Smlouvy pfijaly a pfijmou vSechny nezbytné kroky a udélily
a udeéli vSechny nezbytné souhlasy k tomu, aby Objednatel mohl pIné vyuzit licenci. Odména za licenci
je zahrnuta v cené Dila dle Smlouvy a Zhotovitel odpovida za to, Ze Objednatel neni a nebude povinen
za licenci a jeji vyuziti hradit jakékoliv dalSi odmeény.

Pravy duSevniho vlastnictvi se pro ucely Smlouvy a téchto OP rozuméji prava k nakladani s dily,
vynalezy a jinymi nehmotnymi vysledky procesu lidské tvofivosti, zkoumani a mySleni, zejména prava
chranéna dle zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdé&jSich predpisl, prava
primyslového vlastnictvi, dle zakona ¢. 14/1993 Sb., o opatfenich na ochranu primyslového vlastnictvi,
ve znéni pozdégjSich predpisu, €. 527/1990 Sb., o vynalezech a zlepSovacich navrzich, ve znéni
pozdéjsich predpist, €. 207/2000 Sb., o ochrané pramyslovych vzorQ, ve znéni pozdéjSich predpisu, €.
478/1992 Sb., o uzitnych vzorech, ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢. 529/1991 Sb., o ochrané topografii
polovodi¢ovych vyrobk(, ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢. 206/2000 Sb., o ochrané biotechnologickych
vynalezu, ve znéni pozdéjSich pfedpisud, ¢. 408/2000 Sb., o ochrané prav k odridam rostlin, ve znéni

pozdéjSich predpist, €. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach, ve znéni pozdéjSich pfedpist a €.
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452/2001 Sb., o ochrané oznaceni ptuvodu vyrobk(, ve znéni pozdéjSich predpist, a dalSich obdobnych
pravnich predpist Ceské republiky i jinych pravnich fada.

Zhotovitel je povinen pofizovat kazdy den realizace dila fotodokumentaci pribézné realizace dila
zachycujici veSkeré realizované &asti dila v dany den. Fotodokumentaci pofidi zhotovitel v nezbytném
poctu fotografii (minimalné 10 fotografii) pro dolozeni skute¢né provedené ¢asti dila v dany den. Kazda
fotografie bude obsahovat exif data (informace o datu pofizeni), jinak plati, ze fotografie nebyla
predlozena. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli na CD, flash disku nebo jiném nosic¢i nékterym
z nasledujicich zpusob(: (i) vZdy v terminu konani kontrolniho dne; nebo (ii) na vyzvu objednatele
v misté plnéni; nebo (iii) prokazatelné doruci objednateli jinym zplsobem (emailem apod.). Konkrétni
zpusob predavani fotodokumentace bude stanoven v protokolu o prfedani a prevzeti stavenisté
(pracovisté). Objednatel je v priibéhu realizace dila opravnén jednostranné zménit zplsob predavani
fotodokumentace. Za doru€eni fotodokumentace objednateli odpovida zhotovitel. V pFipadé, ze
zhotovitel nedolozi fotodokumentaci dle tohoto odstavce smlouvy, vznika mu povinnost platit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy den, znéhoz nebude pofizena fotodokumentace
v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za splnéni svych povinnosti v postaveni spravce pfi zpracovavani osobnich tdaju z
davodu pInéni smluvnich vztahll s Objednatelem vici svym zaméstnanctm/smluvnim partnerdm/jinému
persondlu v postaveni subjektu udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.
2016/679 (,GDPR®), zejména Ze tyto subjekty udaji informoval o Ucéelu a rozsahu zpracovavanych
osobnich udaju, pfip. Ze vyzadal souhlasy subjektl udajd, pokud neni dan jiny zaklad opraviujici ke
zpracovavani osobnich udaju. Zhotovitel dale odpovida za splnéni povinnosti ve smyslu ustanoveni §
316 odst. 2 a 3 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zejména, nachazeji-li se v prostorech stavby, jiz
je Dilo soucasti technické zafizeni, prostfednictvim kterych je zabezpelovana bezpeénost a ochrana
majetku, pfip. které mohou slouzit pro pofizovani zaznamu realizace stavby, jiz je Dilo soucasti nebo
predmétem. Zhotovitel se zavazuje na své naklady zabezpeéit souhlasy subjekttd Gdajl, jsou-li
zpracovany jejich osobni udaje a neni-li neni dan jiny pravni zaklad pro zpracovavani osobnich udaja.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci Dila dodrzovat pfedpisy v oblasti BOZP a pozarni ochrany.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veSkeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realiza¢ni
dokumentaci stavby a v protokolu o pfedani stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpecénych latek
nebo chemickych pFipravkl na stavenisti. Zhotovitel se zavazuje zabezpelit u veSkeré techniky
obsahujici ropné latky po ukonc€eni praci jeji odstaveni na zpevnénou plochu zabezpecenou proti
Ukapdm vanami nebo absorp&nimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na prevzatém stavenisti separaci odpadl dle jejich druhu, odpady
ukladat do k tomu uréenych a ozna¢enych shromazdovacich prostfedkl. Zhotovitel se zavazuje jako
puvodce odpadl vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vSech druht vzniklych odpadu (véetné
komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spInéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu s platnymi

pravnimi predpisy, zejména zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich
obecné zavaznych vyhlasek o odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodareni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném
znéni a nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpecné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro
nakladani s vodami (pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych tuzemich,
korytech tokd a v ochrannych pasmech vodnich zdroju) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrZovat
ochranna pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a
pfi provadéni praci nepoSkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat pfi zahajeni stavby Objednateli tyto podklady:

0] soupis vSech nepfiznivych dopadd na zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z cinnosti
provadénych Zhotovitelem na stavbé;

(ii) konkrétni pfijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadud na zZivotni prostfedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci;

(i) prehled nebezpeénych latek, které pouzZije na stavbé a kopie jejich bezpeénostnich listl
poskytovanych vyrobcem;

(iv) po dohodé s Objednatelem havarijni plany.

Zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze nese odpovédnost za pFipadnou ekologickou Ujmu vzniklou pfi
vykonu jeho provozni ¢innosti a jeji napravu a rovnéz své povinnosti provést hodnoceni rizik ekologické
ujmy ve smyslu zakona €. 167/2008 Sb., o predchazeni ekologické Ujmé a o jeji naprave, v platném
znéni, a dalSich provadécich predpist.
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Zhotovitel si je védom, Ze je-li stavba, jiz je Dilo soucasti, hrazena z vefejnych prostfedkd, je Zhotovitel
povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole.

Zhotovitel je povinen zuc€astfiovat se schlizek/kontrolnich dnd na stavbé, které svolava pisemné
zastupce Objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén
rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realizacnich. Z téchto kontrolnich dnG bude ucinén
zapis podepsany opravnénymi zastupci obou Stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani
Smlouvy a téchto OP. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne nebo
jinak pisemné odsouhlasena Smluvnimi stranami, jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou Smlouvou a/nebo témito OP.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli ke dni zahajeni realizace Dila a dale kdykoliv na vyzadani

Objednatele nize uvedené prohlaseni a potvrzeni (dale spolec¢né jako “Potvrzeni”)

(i) Cestné prohlaseni o tom, Ze Zhotovitel nema evidovan nedoplatek na pojistném a pendle na
socialnim zabezpec€eni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim
pojisténi, a ze Zhotoviteli nebyla v obdobi 12 mésicl pfedchazejicich zahajeni realizace Dila
pravomocné uloZena pokuta vy3Si nez 100.000,- K& za poruSeni povinnosti vyplyvajicich z
pracovnépravnich predpisu;

(i) potvrzeni pfislusné Uzemni spravy socialniho zabezpeceni, ze nema splatny nedoplatek na
pojistném nebo na penale na socialni zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

(iii) potvrzeni zdravotnich pojiStoven, Zze nema splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale na
vefejné zdravotni pojisténi,
kdyz Potvrzeni nesmi byt starSi tfi mésict od data terminu pro zahajeni realizace Dila.

Zhotovitel podpisem Smlouvy vyslovné prohlasuje a ujiStuje Objednatele, Ze: (i) nema a ke dni zahajeni
realizace Dila nebude mit evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni
a prispévku na statni politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojisténi a neexistuji dlvody, pro
které by nedoplatek vznikl; a (ii) Zhotoviteli nebude v obdobi 12 mésicli pfedchazejicich zahajeni
realizace Dila pravomocné ulozena pokuta vy$Si nez 100.000,- K€ za poru$eni povinnosti vyplyvajicich
z pracovnépravnich predpisl, neni zahdjeno zadné spravni fizeni, kterym by byla pokuta uloZena a u
Zhotovitele nejsou naplnény zadné dlivody pro jeji ulozeni.

VII.
ZAKLADNi DOKUMENTY A DOKLADY V PRUBEHU DiLA

Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dn0 pfed zahajenim Dila k
odsouhlaseni/schvaleni:

(i) technologické postupy/technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Predané
technologické postupy/technologické predpisy musi obsahovat pfedevSim kryci list, odkazy na
citované technické normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup
provadéni stavebnich praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a prejimaci zkousky,
pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu zivotniho
prostfedi véetné souvisejicich pravnich predpist a rizika dané technologie / technologického
predpisu. Technologicky postup/technologicky pfedpis musi byt zpracovan na prace a Cinnosti dle
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfilohy ¢.3 a 5, v platném znéni, a dale na prace a cinnosti dle
pozadavki  Objednatele (resp. Investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupu/technologickych predpisu je Objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a
tyto néklady, v€. rezijnich, je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli, pfipadné Cerpat z
bankovni zaruky &i jiné jistoty nebo je jednostranné zapoc€ist na splatné &i nesplatné pohledavky
Zhotovitele;

(i) doklady o kvalitt zabudovanych materiall a vyrobkd (prohlaSeni o shodé, prohlaseni o
vlastnostech, atest, certifikat apod.) v souladu s pozadavky zakona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.305/2011 a dalSimi
souvisejicimi obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, vSe v platném znéni. V pfipadé, Zze vyrobce
pouzije zjednoduSené postupy dle ¢lanku 36 az 38 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.305/2011, predlozi pfislusSnou technickou dokumentaci, pfipadné specifickou technickou
dokumentaci;

(i) kontrolni a zkusebni plan (KZP), ktery musi specifikovat konkrétni kritéria, hodnoty, tolerance, v¢.
zaznamd, kde jsou vysledky zkous$ek a kontrol uvedeny.

Zhotovitel bude pfedavat Objednateli béhem provadéni Dila:

(i) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkusebniho planu (KPZ) v&. konstrukci pred zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdeéji vSak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby Objednatel
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mohl v€as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot.
Doklady ze zkouSek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou
predany Objednateli neprodlené po vystaveni zkuSebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto
dokladu je Objednatel opravnén provést pozadované zkouSky a méfeni na vlastni naklady a tyto
naklady, v€. rezijnich, je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli, pfipadné Cerpat z bankovni
zaruky Ci jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele;

(i) dle pokynu Objednatele geodetické zaméfeni provedeného predmétu Dila v rozsahu daném
pozadavky budoucich provozovatelli (napf. spravca siti) nebo spravnich Urfadd nebo v rozsahu,
ktery umozni dostate€nou kontrolu pfesnosti Dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych
konstrukci;

(iif) nejpozdéiji ke dni zahajeni predprejimek dle ¢l. 11.1 téchto OP pfeda Zhotovitel Objednateli ostatni
doklady nutné k Fizeni o pfedani a pfevzeti Dila nebo jeho asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec Zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté
/pracovisté/ o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti
predepsané §157 zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, a provadéci vyhlasky MMR
€.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, dale vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
Smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdtvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Dale zde
uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na Dile, které dle Smlouvy realizuje (tzn. v€etné
jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy
ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik Objednatele. Jméno pracovnika Zhotovitele
opravnéného k vedeni stavebniho deniku je zapsano zastupcem ve vécech smluvnich do stavebniho
deniku. Jeho pfipadna zména muze byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné
jednat ve vécech smluvnich. Smluvni strany maji povinnost €init neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. Nevyjadri-li se Zhotovitel k zapisu Objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich
dnd, ma se za to, Ze s pfisluSnym zapisem Objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost
stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho) deniku Objednateli. V dobé, kdy budou
prace na Dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni (montazni) denik ulozen v kancelafi
Objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda Zhotovitel Objednateli pfi pfedani Dila.

Jde-li Dilo pfedmétem vefejné zakazky, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veSkeré udaje a nutnou
soucinnost pro splnéni povinnosti Objednatelem vyplyvajicich ze zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

VIII.
STAVENISTE, PROTIPOZARNIi ZABEZPECENI, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Na staveni§té smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikd predaném
Objednateli ve smyslu a za podminek bodu IV. odst. 5 téchto OP. Jiné osoby mohou na stavenisté
vstoupit jen s védomim zastupce Objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve stavebnim
deniku. Zhotovitel je povinen zajistit uvedeni zastupce Objednatele ve stavebnim deniku.

Protokolarné predané stavenisté /pracovisté/ bude Zhotovitelem uzivano vyhradné pro ucely pinéni
predmétu Dila a to po dobu realizace Dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni staveni§té /pracovisté/.
Zhotovitel vyklidi staveni$té /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti Dila Objednatelem.

Neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak, Zhotovitel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch
a rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za uzivani téchto ploch a pfipadné majetkové sankce s
tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zpusobeno porusenim jeho povinnosti ze Smlouvy a
téchto OP.

Zhotovitel provede na své naklady veskera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude
Objednatele neprodlené pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro
stavenis$té Zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody,
pfechody) budou bezpeéné ochrafovany, udrzovany a po setméni osvétleny dle pfislusnych predpisu.
Jestlize se uzivanim vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi
Zhotovitel po dohodé s Objednatelem vCas zabezpecit nahradni dopravni feSeni. Po ukonCeni praci
Zhotovitel uvede verejna prostranstvi a pozemni komunikace do puvodniho stavu, pfipadné do stavu dle
Smlouvy.

Zhotovitel ma povinnost v€as si vyzadat a seznamit se s podminkami, které stanovi vlastnici i spravci
inZenyrskych siti na stavenisti a na pfilehlych, provadénim Dila pfimo dotéenych plochach, a Zhotovitel
se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynd Objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti /pracovisti/,
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vyjezdech z ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofddek a Cistotu a je
povinen denné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Pri
odchodu pracovnikd Zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V
pfipadé neplnéni uvedenych podminek je Objednatel opravnén zajistit vyklizeni a pofadek a naklady s
tim spojené vyuctovat Zhotoviteli samostatnym dafiovym dokladem—fakturou za ceny urcené
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje na pracovisti:

(i) dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména
zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci,
nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, a ¢. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
jakoz i pfedpisy hygienické, pozarni a zajistujici ochranu Zivotniho prostfedi;

(i) upozornit Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovistich
Objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikii Objednatele nebo tfetich osob ¢&i k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objekty;

(i) v pripadé provadéni svare€skych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny pfikaz a
dodrzet potfebna pozarné bezpecnostni opatfeni v souladu s vyhlaSkami MV &. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a €. 246/2001
Sb., o pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedlozi Zhotovitel na védomi Objednateli;

(iv) zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika Zhotovitele,
a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti. Zhotovitel si je
védom, Ze odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze pfistroje nebo
jiné véci, které pouzil pfi pInéni Dila a Ze se této povinnosti nemuze zprostit.

V pfipadé urazu pracovnika Zhotovitele Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam Zhotovitel ve spolupraci s
odpovédnym zastupcem Objednatele na stavbé ve vécech realizace nebo jim povéfenou osobou.

PFi provadéni Dila je dale Zhotovitel povinen se Fidit vyhlaskou &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou ¢.
50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

Zhotovitel je povinen vybavit v8echny své pracovniky potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky podle povahy vykonavané prace a tito je musi pfi vykonu prace soustavné pouzivat, ve
smyslu § 104 zakoniku prace, a nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim praci seznamit své pracovniky s Planem BOZP, pokud byl
zpracovan, a s riziky v oblasti BOZP, PO a OZP. O provedeném Skoleni musi byt pofizen zaznam s
prokazatelnymi podpisy zucastnénych osob, jehoz kopie bude pfedana Objednateli pfed zapocetim
praci.

Prace ve vyskach je Zhotovitel povinen provadét v souladu s NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky, v
platném znéni, pouze pracovniky, ktefi splfiuji povinnosti plynouci z platnych pravnich pfedpisd. Na
vyzadani Objednatele je Zhotovitel povinen neprodlené prokazatelné dolozit spinéni téchto pozadavku.:

Naklady spojené se zajiStovanim bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi Zhotovitel.
Za material a stroje Zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira Objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, ze na pfedaném stavenisti/pracovisti plsobi vice Zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skute¢nost neni divodem ke zméné Smlouvy & smluvnich
podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

IX.
NAHRADNi MATERIALY, KONTROLA PROVADENI DiLA

QOdlisné materialy a vyrobky oproti Smlouvé a podkladim pro provedeni dila (projektové dokumentaci aj.
stim, Ze specifikace materidll a vyrobkl v soupisu praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
predlozenym Objednatelem ma prednost pfed projektovou dokumentaci) mize Zhotovitel pouzit pouze
po predchozim pisemném souhlasu Objednatele, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt potvrzena dodatkem ke Smlouvé. V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek Smlouvy do sedmi (7) dnli od pfedlozeni navrhu Objednatelem, neuziji-li se na tuto
zménu ujednani o vicepracich.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci, které
maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejmeéné tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud se
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Objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude Zhotovitel v praci pokra¢ovat. Pokud bude
Objednatel dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen tento poZadavek splnit na
naklady Objednatele za predpokladu, Ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné
provedené. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole téchto praci, je Zhotovitel povinen na
pisemnou zadost Objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s
tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku a sou€asné& e-mailem vyzvat nejméné tfi (3)
pracovni dny pfedem Objednatele k G€asti na zkouskach dle Smlouvy a téchto OP.

Zhotovitel pfedlozi Objednateli nejméné patnact (15) dni pfed jejich planovanym zabudovanim vzorky
materiald ke schvaleni, zejména vzorky materiald, pokud to vyplyva z projektové dokumentace &i z
povahy Dila. Vzorky povrchl popf. i dalSich materidli na zadost Objednatele budou predlozeny v
dostate¢ném sortimentu. Totéz se tyka vyrobni dokumentace. Objednatel vzorky materiald a vyrobni
dokumentaci schvali nebo sdéli své namitky do 10 dnt od jejich predlozZeni.

X

OPATRENi OBJEDNATELE V PRIPADE NEPLNENi SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

10.1

10.2

10.3

10.4

Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani Smlouvy a téchto OP Zhotovitelem, a to na
naklady Zhotovitele. Objednatel je opravnén za tim U€elem pozadovat sjednani napravy ve Ih(té jim
ur¢ené, mlze dat Zhotoviteli pfikaz k pferuseni praci v pfipadé€, kdy neodstranéné zavady zasadnim
zplsobem ohrozuji kvalitu Dila jako celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné
pro Ucely vykazu provedenych praci; rovnéz mize sam nebo prostfednictvim treti osoby zrealizovat
nékteré Casti Dila, prace vedlejSi a pomocné, uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto
pfipadech:

® zhotovitel je v prodleni del$im nez jeden (1) tyden oproti dil¢im terminim sjednanym ve Smiouve,
pfipadné terminim sjednanym ve schvaleném ¢asovém harmonogramu praci, a to jak na celku
Dila, tak na jeho ¢asti;

(ii) nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadt vzniklych ¢innosti Zhotovitele, a
to ani v dodateéné Ihité stanovené zapisem Objednatele ve stavebnim deniku;

(i)  ze strany Zhotovitele nejsou dodrzovany predpisy BOZP, PO a OZP na stavbé;

(iv)  Zhotovitel nesplnil povinnost predlozit Potvrzeni ve sjednaném rozsahu nebo je z Potvrzeni
zjisténo, ze Zhotovitel ma evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni
a prispévku na statni politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojiSténi nebo Zhotoviteli
byla v obdobi 12 mésicu predchazejicich zahajeni realizace smluvniho plnéni pro dodavatele
pravomocné ulozena pokuta vy$Si nez 100.000,- KE za porusSeni povinnosti vyplyvajicich
z pracovnépravnich predpisu;

(v) provadéné konstrukce &i ostatni soucasti Dila nejsou ani po vyzvé Objednatele ve stavebnim
deniku uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni Dila (viz
Smlouva, projektova dokumentace, dal$i podklady pro provedeni Dila, pravni pfedpisy a platné
normy),

pficemz takovym zasahem Objednatele do Dila neni dotéena povinnost Zhotovitele dokongit Dilo v&as, v
pfedepsané kvalité a se vSemi nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se
Smlouvou a témito OP. Rovnéz nezanika ani zaruka Zhotovitele za jakost Dila jako celku resp. jeho
odpovédnost za vady Dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze
Smlouvy a téchto OP dotéeny, ani se jich nemize Zhotovitel vzdat &i jinak se z nich vyvazat, coz v plném
rozsahu plati i o jakychkoliv dil€ich zdvazcich a povinnostech Zhotovitele v tomto ohledu.

Pokud Zhotovitel nebyl schopen v&asného nebo kvalitniho plnéni Dila nebo jeho €asti a tyto prace,
dodavky a vykony proved| nebo pfispél k jejich spInéni Objednatel &i z pfikazu Objednatele tfeti osoba,
je Objednatel opravnén s tim spojené naklady po jejich vycisleni €erpat z bankovni zaruky &i jiné jistoty,
nebo je i jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky Zhotovitele.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem.
Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy ani naroku
na smluvni pokutu. Po odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvnich stran neni Zhotovitel bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za
Objednatelem na tfeti osobu. Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 Ob&anského zakoniku se za podstatné poruSeni Smlouvy povazuji
davody uvedené ve Smlouvé, jiZ jsou tyto OP souéasti, jakoz i nasledujici:

0] hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni Zhotovitele;

(ii) prodleni Zhotovitele se zahajenim realizace Dila o 3 kalendarni dny;
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(iii) prodleni Zhotovitele s diléimi terminy sjednanymi ve Smlouvé a/nebo stanovenymi ve
schvéaleném Casovému harmonogramu praci a/nebo terminy dohodnutymi na kontrolnich dnech o
vice jak 14 dnu;

(iv) prodleni Zhotovitele s terminem dokonceni a predani Dila o vice jak 14 dn(;
(v) realizace Dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem Zhotovitele, ktery nebyl schvalen Objednatelem;

(vi) pouziti pfedanych podkladu pro provedeni Dila k jinym u€eliim, nez je uvedeno ve Smlouvé nebo
v téchto OP nebo jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi Objednatele;

(vii)  poruseni predpistt BOZP, PO a OZP;

(viii) svévolné preruseni praci na Dile nebo provadéni Dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu Dila nebo terminu pInéni Dila;

(ix) Zhotovitel nesplni povinnost pfedloZit Potvrzeni ve sjednaném rozsahu nebo bude z Potvrzeni
zjisténo, Ze Zhotovitel ma evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni
a prispévku na statni politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojisténi nebo Zhotoviteli
byla v obdobi 12 mésicd pfedchazejicich zahajeni realizace smluvniho plnéni pro dodavatele
pravomocné uloZzena pokuta vy33i nez 100.000,- KE za porudeni povinnosti vyplyvajicich
z pracovnépravnich predpisu;

(x) bude vydano rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele likvidaci bez pravniho nastupce;

(xi)  bylo zahajeno insolvenéni fizeni na majetek Zhotovitele na navrh Zhotovitele, nebo
v insolvenénim Fizeni zahajenim na navrh tfeti osoby bylo soudem rozhodnuto o Upadku
Zhotovitele nebo byl insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;

Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, ze (i) doSlo k zaniku smlouvy mezi
Objednatelem a Investorem, na jejimz zakladé Objednatel uzaviel Smlouvu se Zhotovitelem k provedeni
Dila; (ii) Investor zUzil rozsah stavby, jiz je Dilo soucasti o tu ¢ast, ktera je prfedmétem Dila dle Smlouvy;
(i) v souladu s podminkami smlouvy uzaviené mezi Objednatelem a Investorem, Investor nafidil
nahradit Zhotovitele tfeti osobou.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se zavazky z ni plynouci zrusuji k okamziku doru€eni pisemného
projevu vule opravnéné Smluvni strany odstoupit od Smlouvy druhé Smluvni strané, pokud Objednatel
v oznameni o odstoupeni od Smlouvy neuvede, Ze zavazek zanika od poc¢atku.

Na pisemnou zadost Objednatele je Zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika,
jehoz chovanim je prokazatelné ohroZeno fadné provadéni Dila, ¢imZ se rozumi zejména opakované
porusovani protipoZarnich, hygienickych predpistd, BOZP ¢&i ochrany Zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo
nekvalifikovany vykon praci pfi provadéni Dila, ¢i nevhodné nebo neslusné chovani vidi jinym osobam
na stavenisti.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni ustanoveni § 2595 Obc¢anského zakoniku, tzn., ze
Zhotovitel nemuaze od Smlouvy odstoupit z divod(, Ze Objednatel trva i po Zhotovitelové upozornéni na
provedeni Dila podle zfejmé& nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé nevhodné véci.

V pfipadé, Ze kterakoli Smluvni strana odstoupi od Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodlené predat
Objednateli nedokonéené Dilo a misto provedeni Dila. Zhotovitel ma v takovém pfipadé narok na uhradu
pouze takovych praci a dodavek, které byly na stavenisti provedeny bez vad a v souladu se Smlouvou.
Zhotovitel nema narok na uhradu pofizeného materialu, ktery nebyl ke dni odstoupeni do Dila
zabudovan. Odstoupi-li od Smlouvy Objednatel, dohodly se Strany, ze: (i) Zhotovitel poskytuje
Objednateli zaroven v den odstoupeni Objednatele od Smlouvy z divodd uvedenych v Ob&anském
zakoniku a téchto OP (vyjma odst. 5 tohoto ¢l. OP) slevu z ceny Dila ve vySi 10 % z celkové ceny
provedeného Dila bez DPH; (ii) Zhotovitel sou¢asné Objednateli uhradi k jeho vyzvé vesSkeré
vicenaklady, které Objednatel vynalozZil v souvislosti s dokonenim Dila, které Zhotovitel ke dni
odstoupeni od Smlouvy neproved! a pfipadné Skody; (iii) Objednatel neni povinen v ramci vzajemného
vyporadani v souvislosti s odstoupenim od Smlouvy uhradit Zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podle
Smlouvy stala splatnou, a to az do dokon€eni Dila nahradnim Zhotovitelem; (iv) V pfipadé, ze Zhotovitel
predlozil Objednateli bankovni zaruku, je Objednatel opravnén Cerpat bankovni zaruku ve vysi sjednané
slevy z ceny Dila, tj. 10 % z celkové ceny provedeného Dila bez DPH, a ve vySi veSkerych vicenakladu,
které Objednatel vynalozil v souvislosti s dokon€enim Dila, které Zhotovitel ke dni odstoupeni od
Smlouvy neproved! a pfipadnou $kodu. Strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni kterékoli ze
Stran neni Objednatel povinen hradit viceprace, jejichZz provedeni nebylo fadné sjednano v souladu se
Smlouvou a témito OP.

V pfipadé zaniku pravnich G¢inkd Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy nezanikaji dle vyslovné
dohody stran naroky na smluvni pokuty, na slevu z ceny, ujednani o zajisténi dluhu, ujednani o
odpovédnosti za vady Dila v€etné zaruky za jakost, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, a
nezanikaji téz zavazky Zhotovitele nepostoupit ¢i nezastavit své pohledavky ze Smlouvy tfeti osobé,
ledaze k tomu dal Objednatel pisemny souhlas a nezanika licence a povinnosti s ni souvisejici dle
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Smilouvy a ¢&l. IV téchto OP. Objednatel je rovnéz opravnén v pfipadé odstoupeni od Smlouvy k
zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za Zhotovitelem na jakékoliv splatné i
nesplatné pohledavky Zhotovitele, tzn., Ze mozZnost zapocteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného
bezdlivodného obohaceni.

Mohla-li Strana od Smlouvy odstoupit pro podstatné poruSeni Smlouvy a v€as nevyuzila svého prava,
nebrani ji to od Smlouvy odstoupit pozdéji s odkazem na shodné nebo jiné jednani druhé Strany, které je
podstatnym porusenim Smlouvy.

XI.
PROVEDENI DILA, VLASTNICKE PRAVO

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim Dila je Objednatel
opravnén, nikoli vSak povinen, svolat, na zakladé pisemného oznameni Zhotovitele o dokonéenosti Dila,
predpiejimku Dila, v ramci které bude Objednatelem posouzena pfipravenost Dila k Ffizeni o pfedani a
prevzeti Dila a bude zhodnocena jakost a kompletnost provedeného Dila. O pfedpfejimce sepiSe
Objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména specifikaci pfipadnych vad branicich prevzeti Dila.
Tato predpfejimka nenahrazuje prfevzeti Dila ani specifikaci veskerych vad. Na svolani predprejimky
nema Zhotovitel narok. Zhotovitel je ale povinen pisemné oznamit dokonéenost Dila pro potfeby
pfipadné pfedpfejimky.

Zhotovované Dilo a véci, které opatfil k provedeni Dila Objednatel, jsou ve vlastnictvi Objednatele,
nestanovi-li Smlouva nebo nevyplyva-li ze smlouvy uzavfené mezi Objednatelem a Investorem nebo
z jinych pravnich skute€nosti, Ze zhotovované Dilo a véci, které k provedeni Dila opatfil Objednatel, jsou
ve vlastnictvi jiné osoby (napf. Investora, vlastnika pozemku, ne kterém se stavba, ktera je Dilem nebo
které je Dilo soucasti, nachazi).

Vlastnické pravo k véci, kterou Zhotovitel doda k provedeni Dila, za podminky, Zze Objednatel je
vlastnikem zhotovovaného Dila, pfechazi ze Zhotovitele na Objednatele okamzikem jejiho zapracovani
v ramci Dila nebo jejiho dodani na stavenisté/pracovisté, podle toho, co nastane dfive. Je-li vlastnikem
zhotovovaného Dila tfeti osoba, véc dodana Zhotovitelem k provedeni Dila okamzikem jejiho
zapracovani v ramci Dila, pfechazi do vlastnictvi tfeti osoby jako vlastnika zhotovovaného Dila.

Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli ujednani ve smyslu ¢&l. 11.2 a ¢l. 11.3 téchto
OP respektovat tak, aby Objednateli nebo tfeti osobé bylo umoznéno véc do vlastnictvi nabyt.

Nebezpedi Skody na Dile nese Zhotovitel az do jeho pfedani Objednateli. V pfipadé, Ze Objednatel
pfevezme Dilo s vadami a nedodélky, nese Zhotovitel nebezpeli Skody az do odstranéni vad a
nedodélkd.

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila a pfedat fddné dokonené Dilo v terminech sjednanych ve
Smlouvé. Zhotovitel je povinen Dilo provadét dle dil¢ich termind sjednanych Smlouvou, pfipadné
schvaleného ¢€asového harmonogramu praci, ktery je Zhotovitel povinen vypracovat a prelozit
Objednateli ke schvaleni nejpozdéji ke dni sjednaném pro zahajeni provadéni Dila, pokud se Strany
nedohodnou, ze C€asovy harmonogram praci nebude predkladan. Jsou-li ve Smilouvé ¢i Casovém
harmonogramu praci sjednany dil€i terminy plnéni, povazuji se tyto dil¢i terminy pInéni za milniky.
Jednotlivé terminy se povazuji za zavazné. Objednatel je opravnén dle svych potfeb posunout termin
pro zahajeni provadéni Dila popf. jednotlivé dil€i terminy pInéni. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
takové posunuti termint akceptovat, pfi€emz navazujici diléi terminy dotéené posunutim dle pfedchozi
véty a termin pro dokon&eni a pfedani Dila budou adekvatné ve vztahu k povaze a rozsahu posunuti
posunuty pouze za pfedpokladu, Ze si posunuti vyzadaji technologické postupy pro provadéni Dila,
nedohodnou-li se Strany jinak. Zhotoviteli v souvislosti s takovym posunutim nevznikne narok na uhradu

Zhotovitel narok na zménu zadnych terminud pinéni.

Pfi pfedani Dila Objednatel vyhotovi protokol o pfedani a pfevzeti Dila, ktery podepisi vSichni G¢astnici
pfejimaciho Fizeni.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pisemnym protokolem o pfedani a pFevzeti Dila pfedano
Objednateli véetné vSech dokladl ujednanych ve Smlouvé a jejich pfilohach, véetné téchto OP a
dokladd nutnych pro kolaudaci, je-li Dilo kolaudovano, pro uzivani a provoz Dila. Dilo je dokonceno, je-li
zcela hotové, kompletni, bez vad a nedodélkl, splfiuje-li vS8echny podminky stanovené Smlouvou a
témito OP a je-li Objednateli pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Za vady a nedodélky pro
ucely tohoto odstavce budou povazovany i Zhotovitelem nedodané doklady vztahujici se k dilu dle téchto
OP, tj. zejména doklady ve smyslu ¢l. 11.12 téchto OP. Ma-li byt dokonceni Dila prokazano provedenim
zkousek, povazuje se provedeni Dila za dokonené az uspé&Snym provedenim zkouSek. Provedeni
zkousek je soucasti Dila a Zhotovitel Objednatele k ucasti na zkouskach v&as pisemné vyzve. Vysledek
zkousky se zachyti v zapisu, ktery Objednatel podepiSe.

Dilo se povazuje za dokon¢ené a pfedané dnem, ktery je uveden v podepsaném protokolu o pfedani a
pfevzeti Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem jako den pfedani a pfevzeti Dila. Neni-li tento den
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v protokolu o pfedani a pfevzeti Dila uveden a protokol o pfedani a prevzeti Dila neobsahuje zadné
vady, povazuje se za tento den, den podepsani protokolu o pfedani a prevzeti Dila zastupci Zhotovitele
a Objednatele. Pokud bude protokol o pfedani a prevzeti Dila obsahovat vady a nedodélky, nejedna se o
protokolarni pfedani Dila a Zhotovitel je v prodleni s pfedanim Fadné dokonéeného Dila, resp.
s provedenim Dila, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, a to az do doby vystaveni protokolu o pfedani
a prevzeti Dila neobsahujiciho vady a nedodélky a podepsaného zastupci Zhotovitele a Objednatele. To
nebrani Objednateli pfedat stavbu, jiz je Dilo soucasti, Investorovi.

Pfipravenost Dila k pfejimce oznami Zhotovitel Objednateli ve stavebnim deniku a zarovern pisemné
dopisem C&i prokazatelné doru€enou emailovou zpravou. Objednatel sdéli konkrétni den pfejimaciho
fizeni s tim Ze tento se bude konat zpravidla do sedmi (7) dnli od tohoto sdéleni, jinak v den sjednany
jako termin pro predani Dila nebo jako posledni den Ihuty pro pfedani Dila. Prodleni Objednatele se
sdélenim terminu pfejimaciho Fizeni nema vliv na povinnost Zhotovitele Dilo pfedat v terminu dle
Smlouvy. Oznameni Zhotovitele musi byt ucinéno tak, aby byl termin spinén také s ohledem na Ihitu
svolani prejimaciho fizeni Objednatelem. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli pfedmét Dila ve stavu
odpovidajicimu Smlouvé a témto OP a provede za tim U€elem na své naklady vSechny potfebné opravy
nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho Dilo jakkoliv poSkozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené Objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim
terminy a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti Dila je uspé&sné provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zejména
pFisluSnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci, Smlouvou v¢. pfiloh a Objednatelem,
které provede Zhotovitel na své naklady. Zapis o prabéhu a vysledku zkou$ek pfeda Zhotovitel
Objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze vylucuji aplikaci
ustanoveni § 2607 odst. 1, ¢ast druhé véty za stfednikem Obc¢anského zakoniku, které zni: "neztc¢astni-
li se Objednatel zkousky a nevylu€uje-li to povaha véci, nebrani to jejich provedeni", a dale vylucu;ji
aplikaci ustanoveni § 2607 odst. 2 za stfednikem Obcanského zakoniku, které zni: "neni-li Objednatel
pfitomen, potvrdi zapis misto ného hodnovérna, odborné zpusobila a nestranna osoba, jez se zkousek
zucCastnila. Nepfici-li se to povaze zavazku, je Zhotovitel povinen Objednateli na jeho zadost zapis
predat."

VSechny doklady, jimiz je Zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni Dila pfedloZi Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni predprejimky, bude-li tato konana, jinak pfi pfedani a prevzeti
Dila. Jde zejména o tyto doklady:

0] projekt skute¢ného provedeni ve tfech (3) listinnych vyhotoveni a dale v elektronické podobé na
datovém nosici; projektem skutecného provedeni se rozumi aktualni projekt pro provedeni
stavby, v némz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute€ného provedeni
Dila od projektu pro provedeni stavby; v pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ru¢né
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan Zhotovitelem vykres novy; projekt skute¢ného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem odpovédné osoby Zhotovitele;

(ii) vSechny pfedepsané doklady osvédCujici fadné a kvalitni provedeni Dila vCetné ,Prohlaseni
Zhotovitele o jakosti a Uplnosti“ Dila, které dosud Zhotovitel Objednateli prokazatelné nepfedal;

(i) provozni fady, navody na pouzivani, obsluhu a udrzbu v ¢eském jazyce ve Etyfech vyhotovenich;
(iv) navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni);

(V) zarucni listy vyrobkl a zafizeni;

(vi) doklady o zaskoleni obsluhy;

(vii)  geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu Dila;

(viii)  doklady prokazujici likvidaci Zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy;

(ix) ostatni doklady poZadované Objednatelem v pribéhu provadéni Dila, véetné fotodokumentace
provadéného Dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku Investorem ¢&i pfi kolaudaénim Ffizeni nutnost dodani
dalSich dokladl, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat Objednateli v terminu uréeném
Objednatelem na zakladé pozadavku Investora ¢i pfisluSného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢i neuplnych dokladl pozadovanych Smlouvou, témito OP a/nebo
dalSimi souvisicimi dokumenty bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu Dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét Dila v dobé jeho odevzdani Objednateli. V pfipadé sporu
o to, zda pfedavané Dilo vykazuje vady a nedodélky, se podle vyslovné dohody Smluvnich stran ma za
to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé
Zhotovitel.

Platnost §§ 2615 az 2619 Obc¢anského zakoniku neni timto dotéena.
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Prevzeti Dila je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo &asteného nesplnéni smluvniho provedeni Dila
Zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladu pro pfejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

Objednatel mlze prevzit Dilo i v pfipadé, Zze vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani Dila, ani ho neztéZuji, ani nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti protokolu o pfedani a prevzeti Dila seznam
konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad
neodstranitelnych a vyslovné prohlaSeni Objednatele, Ze Dila pfejima.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu predavani Dila je Objednatel opravnén prejimaci Fizeni
prerusit, vyhotovit seznam zjiS§ténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v
pfejimacim Fizeni pokracovat.

Smluvni strany se dohodly na vylouc€eni aplikace ust. § 2609 odst. 1 Ob&anského zakoniku

V pfipadé, Zze protokol o pfedani a pfevzeti Dila nebyl mezi Stranami sepsan, plati, ze k pfedani Dila ze
strany Zhotovitele nedoslo. Timto neni dot€eno pravo Objednatele pfedat Dilo Investorovi.

Uzivani Dila, pfed€asné uvedeni Dila do provozu, vydani kolaudaéniho souhlasu, zahajeni zkuSebniho
provozu nebo jakakoliv jina skuteCnost nez potvrzeni pisemného protokolu o pfedani a pfevzeti Dila
obéma Smluvnimi stranami se nepovazuje za pfedani a pfevzeti Dila.

Objednatel ma pravo prebirat Dilo i po ¢astech nebo prevzit i jen ¢ast Dila. V takovém pfipadé se Dilo
jako celek povazuje za pfedané a prevzaté okamzikem, kdy Objednatel pfevzal vSechny ¢€asti Dila, o
¢emz Zhotovitel a Objednatel sepisi protokol.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel mGze Zhotovitelem provedené Dilo pfedavat Investorovi v
ramci pfedani celé stavby, jiz je Dilo soucasti az po prevzeti Dila Objednatelem a Ze Investor mize
vytknout Objednateli vady Dila provedeného Zhotovitelem az ke dni této finalni pfejimky celé stavby. S
ohledem na tuto skute€nost Zhotovitel souhlasi s tim, Ze Objednatel bude opravnén tyto Investorem
Objednateli vytknuté vady Dila provedeného Zhotovitelem Zhotoviteli rovnéz vytknout a Ze je Zhotovitel
na své naklady a nebezpedéi odstrani. Na tyto vady se bude pohlizet jako na vady vytéené Objednatelem
Zhotoviteli v ramci zaruky, pficemz Zhotovitel nebude opravnén Objednateli vytykat nev€asnost vytéeni
takovychto vad. Obdobné bude postupovano u vad, které budou zjistény v pribéhu kolaudace celé
stavby.

XII.
ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude splfiovat poZzadavky na jakost specifikované ve Smlouvé, téchto
OP, projektové dokumentaci, TKP, TP ¢&i jiné dokumentaci a souvisejicich platnych technickych
normach, véetné technickych poZadavkd na stavebni vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a Nafizeni evropského parlamentu a rady (EU) €.
305/2011 kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a dalSich
platnych pravnich predpisl, poZzadavky stanovené zménami odsouhlasenymi Objednatelem, poZzadavky
kladené dalSimi podklady pro provadéni Dila, postupy stanovenymi vyrobci materialt nebo véci pro jejich
zpracovani. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporu¢ené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se Strany pisemné jinak. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke
sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo b&zné vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich,
funkénich i estetickych vad. Dilo musi vyhovét véem podminkam uzemniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni (ohlaSeni stavby) i kolaudaénim podminkam. Jsou-li pro Dilo pfedepsany vykonnostni nebo jiné
provozni limity, musi Dilo splfiovat i ty.

Dilo nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené Dilo, a to kazda jeho &ast,
bude pIné zpusobilé k Ucelu vyplyvajicimu ze Smlouvy ¢i k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené
nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaru¢ni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni Dila ur¢eného
Smlouvou, kromé odchylek (zmén) vyzadanych Objednatelem v pribéhu pInéni nebo zmén, které
vyplynou z kolauda&niho Fizeni, budou v souladu s § 2615 Ob&anského zakoniku, povazovany za vadné
plnéni.

Zhotovitel se zaruCuje, Zze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, nejvySsi tfidy jakosti,
obménitelné v kratkych terminech, odpovidaji Smlouvé, pfedané projektové dokumentaci a standardim
dohodnutym ve Smlouvé.

Délka zarucni doby &ini Sedesat tfi (63) mésich. Zaruéni doba pocina plynout od predani a pfevzeti Dila
bez vad a nedodélki Objednatelem. Pokud je Dilo souc€asti Stavby realizované Objednatelem pro
Investora, sjednavaji Strany, ze zaru¢ni doba dle Smlouvy se prodluzuje do doby uplynuti zaruéni doby
sjednané mezi Objednatelem a Investorem stavby, jejiz je Dilo sou€asti. Poskytnuta zaruka za jakost se
nedotyka narok( a Ih(t z odpovédnosti za vady Dila.

Objednatel je opravnén oznamit Zhotoviteli vadu Dila, ktera se u Dila projevi béhem zaruéni doby, jakoz
i vadu Dila, ktera existovala v dobé predani Dila, resp. kazdé jeho &asti, a uplatnit prava z téchto vad
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jakoukoliv formou a kdykoli v priibéhu zaruéni doby bez ohledu na to, kdy Objednatel tuto vadu zjistil
nebo kdy vada méla nebo mohla byt Objednatelem jednajicim s odbornou pécéi zjisténa. V pfipadé, ze
Objednatel oznamil Zhotoviteli v prdbéhu zaruéni doby vyskyt vad, byla pfislusna vada oznamena a
uplatnéna v€as a vyluCuje se aplikace dispozitivnich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které se
odchyluji od vySe uvedenych podminek. Za v€asné oznameni vady se povazuje také pisemné oznameni
vady (dopisem, datovou zpravou, emailem apod.) odeslané Objednatelem posledni den zaruéni doby.
PFi vyskytu vad na dile m& Objednatel pravo dle svého rozhodnuti vyuZit tato prava z vad na Dile:

0] odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni;
(ii) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelng;
(iii) pfiméFenou slevou ze sjednané ceny Dila;

(iv)  odstoupeni od Smlouvy nebo ¢asti pInéni Dila,

pficemz Objednatel je opravnén své pravo z vad na Dile kdykoli ménit, a to i v pfipadé, pokud jiz nékteré
z téchto prav zvolil, a to az do doby odstranéni vady. V takovém pfipadé je Objednatel povinen
postupovat tak, aby Zhotoviteli nevznikali marné naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni pfedani a prevzeti Dila pfeda Objednateli adresy a telefonni €isla, na
kterych bude mozné oznamit vadu Dila a jména odpovédnych osob. Rovnéz sdéli kontaktni osobu
vCetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii.

Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranovani vad zjisténych v zaruéni dobé neprodlené, nejpozdéji vSak
do tfi (3) dnu od oznameni vad Dila Objednatelem a vady odstranit nejpozdéji do &trnacti (14) dnd od
oznameni vad Dila (uplatnéni reklamace). Termin pro zahajeni odstrafiovani vad a pro odstranéni
reklamovanych vad dle pfedchozi véty mlze byt Objednatelem jednostranné zkracen v pfipadé, Ze jsou
ve smlouvé mezi Objednatelem a Investorem ujednany krat$i terminy. V takovém pfipadé Objednatel
sdéli Zhotoviteli pfi ozndmeni vady také tento kratSi termin. Jedna-li se o havarii & vadu ohroZujici
bezpecnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se Zhotovitel odstranit takové vady nejdéle do dvaceti
Ctyf (24) hodin od oznameni vady (havarie). Je-li ve smlouvé mezi Objednatelem a Investorem sjednana
kratSi IhGta pro odstranéni havarie ¢i vady ohroZujici bezpe¢nost osob nebo provoz stavby, pak v této
krat$i Ihaté, kterou Objednatel pfi oznameni vady sdéli. Ukaze-li se, Ze vada Dila je neodstranitelna,
zavazuje se Zhotovitel dodat do ¢trnacti (14) dnd od této skute¢nosti nahradni pfedmét pInéni a uhradit
nahradu $kody, pokud se Smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel zahaji odstrafiovani
vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese Zhotovitel ve spornych
pfipadech az do rozhodnuti soudu &i dohodnutého rozhod&iho organu. Prokaze-li se ve spornych
pfipadech, ze Objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil. Dnem vyfizeni reklamace
je den, kdy Objednatel potvrdil vyfizeni reklamace Zhotoviteli.

Po odstranéni vady je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele ke kontrole odstranéni vady a v pfipadé, ze
je vada odstranéna, stvrdi Smluvni strany tuto skuteénost podpisem protokolu o odstranéni vady. Vada
se povazuje za odstranénou az na zékladé podepsaného protokolu o odstranéni vady. Podepsani
protokolu o odstranéni vady mize byt nahrazeno pisemnym prohlaSenim Objednatele, Ze schvaluje
odstranéni vady za pfedpokladu, Ze mu bude Zhotovitelem pfedloZeno potvrzeni Investora o odstranéni
vady.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody a jiné Ujmy vzniklé v dusledku vyskytu ¢i projeveni vad v pribéhu
zarucni doby.

Nedodrzi-li Zhotovitel sjednany nebo stanoveny termin odstranéni vady v prabéhu zaruéni doby nebo
nezahdji-li jeji odstrafiovani ve sjednaném nebo stanoveném terminu, je Objednatel opravnén vadu
odstranit sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Odstranéni vady Dila v zaru¢ni
dobé, nebo jeho ¢&asti jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich naroku
Objednatele vici Zhotoviteli. Zhotovitel se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, Ze vady
byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v takovém pfFipadé povinen uhradit Objednateli ¢astku, ktera
se rovna cené, kterou Objednatel tfeti osobé v disledku takového postupu prokazatelné zaplatil.
Objednatel je zaroven opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 5.000,-K¢ za kazdou takto
odstranénou vadu treti osobou. Bude-li Objednatel trvat na odstranéni vady Zhotovitelem, je Objednatel
opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. XIl. téchto OP. Jakékoliv pohledavky vuci
Zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad ve sjednanych nebo stanovenych
terminech je Objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele
nebo je Cerpat z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem.

Zhotoviteli v pfipadé zaniku zavazkl ze Smlouvy jinak nez splnénim, zejména v pfipadé odstoupeni od
Smlouvy kteroukoli Smluvni stranou, nadale zlistava odpovédnost za vady Dila, v€etné zaruky za jakost,
a to za tu €ast plnéni, ktera byla Zhotovitelem provedena. Této odpovédnosti se nikterak nedotkne
pfipadné dokonceni Dila Objednatelem nebo tfeti osobou.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu rovnajici se po¢tu dni ode dne oznameni vad Dila do dne odstranéni
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reklamované vady. V pfipadé odstranéni vady Dila ¢&i jeho &asti, bézi pro tuto véc (pInéni) nova zaruéni
doba, a to ode dne Fadného protokolarniho dodani a pfevzeti nové véci (pInéni) Objednatelem. Délka
zarucni doby pro takovy pfipad je shodna se zaruéni dobou sjednanou ve Smlouvé.

Strany sjednavaji, ze jejich dohodou je hodnota zaruky za jakost Dila ocenéna ve vysi deseti (10)
procent (%) z ceny Dila bez DPH. V pfipadé, ze pfed uplynutim zarucni doby: (i) Zhotovitel na sebe
poda navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni; nebo (ii) rozhodne soud o zjisténi Upadku Zhotovitele
vinsolvenénim fizeni vedeném proti Zhotoviteli na zakladé navrhu tfeti osoby; nebo (iii) dojde
k zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele; nebo (iv) exekutor vyda exekuéni
pfikaz proti Zhotoviteli jako povinnému v exeku¢nim fizeni; nebo (v) soud nafidi proti Zhotoviteli jako
povinnému vykon rozhodnuti podle zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad; nebo (vi) z jakéhokoli
prokazatelného divodu Zhotovitel nemuze spinit své zavazky z poskytnuté zaruky za jakost Dila; nebo
(vii) zavazky Zhotovitele ze zaruky za jakost Dila zaniknou, sjednavaji Smluvni strany, ze v den vzniku
nékteré ze skutecnosti uvedenych v tomto ¢l. OP se cena Dila snizuje o uvedenou hodnotu zaruky za
jakost Dila, tj. deset (10) procent (%) z ceny Dila bez DPH. Objednatel je opravnén slevu z ceny Dila
zapocditat proti pozastavce, jakoz i proti bankovni zaruce, byla-li tato Zhotovitelem pfedloZena.

Na zakladé pisemné vyzvy Objednatele se Zhotovitel zavazuje ve |huté patnacti (15) dnl od obdrzeni
pisemné vyzvy bezuplatné postoupit na Objednatele veskera prava ze zaruky za jakost na zafizeni,
materidl nebo prace, dodané nebo provedené ze strany poddodavatell Zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje, Zze ve smlouvach se svymi poddodavateli sjedna povinnost svych poddodavatel( akceptovat
postoupeni prav dle pfedchozi véty tohoto odstavce OP. V pfipadé prodleni Zhotovitele s postoupenim
prav ze zaruky za jakost dle prvni véty tohoto odstavce OP je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy8i 5 000,- K& za kazdy den prodleni.

Na zakladé pisemné vyzvy Objednatele se Zhotovitel zavazuje akceptovat postoupeni prav ze zaruky za
jakost dle Smlouvy a téchto OP na Investora. V pfipadé, ze Objednatel doruéi Zhotoviteli vyzvu dle
tohoto odstavce OP, poskytne Zhotovitel Objednateli ve Ihaté patnacti (15) dnG po obdrzeni vyzvy
veSkerou soucinnost nezbytnou pro platné a ucinné postoupeni prav ze zaruky za jakost, napfiklad ve
formé uzavieni smlouvy o postoupeni prav a povinnosti ze zaruky. V pfipadé prodleni Zhotovitele
s poskytnutim soucinnosti dle pfedchozi véty tohoto odstavce OP je Objednatel opravnén uplatnit na
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K& za kazdy den prodleni.

XIIl.
SMLUVNI POKUTY

V pfipadé prodleni Zhotovitele s dil¢imi terminy sjednanymi ve Smlouvé nebo stanovenymi ve
schvaleném €asovém harmonogramu praci je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny Dila véetné DPH ujednané ve Smlouvé, a to za kazdy den prodleni
a kazdy jednotlivy dil€i termin pInéni, se kterym je Zhotovitel v prodleni. Tato smluvni pokuta se
nevztahuje na prodleni s terminem zahajeni Dila a terminem dokonceni a pfedani Dila.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim Dila v terminu dle Smilouvy je Objednatel opravnén uplatnit
na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny dila v€etné DPH ujednané ve Smlouvé, a to
za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem dokonceni a pfedani Dila dle Smilouvy, je Objednatel
opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny dila v€etné DPH ujednané
ve Smlouvé, a to za kazdy den prodleni.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho Fizeni uvedeny v protokolu o pfedani a
prevzeti Dila, je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou
vadu a den prodleni.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin pro vyklizeni stavenisté, je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Nezahaji-li Zhotovitel v dohodnutém terminu odstranéni vady reklamované v zaru¢ni dobé, je Objednatel
opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.500,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin odstranéni vady oznamené (reklamované) v zaru¢ni dobé&, je Objednatel
opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.500,- K& za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce Zhotovitele na kontrolnim dni je Objednatel opravnén
uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.500,- K& za kazdy jednotlivy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dni ani po uplynuti nahradni Ihity je Objednatel
opravneén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pfedanim technologického postupu, kontrolniho a zkuSebniho
planu, poloZzkového rozpisu ceny a €asového harmonogramu praci na Objednatelem pozadované zmény
pfedmétu Dila ve smyslu €l. 2.5 téchto OP, je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 1.500,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad.
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V pfipadé, ze Zhotovitel nepfeda Objednateli v€as potfebné doklady tykajici se Dila Zhotovitele, které
jsou nezbytné pfedevsim pro kolaudacni fizeni, ¢i nevede fadné stavebni denik, je Objednatel opravnén
uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfeda Objednateli v€as doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach,
kontrolnich zkouskach a mérfenich dle odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ), je
Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- KE za kazdy den prodleni a
jednotlivy pfipad.

Za kazdé poruseni predpist BOZP, PO a OZP vytéené Objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
Zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené |huté ¢i na takovy zapis nereagoval, je Objednatel opravnén
uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni
ohrozujicim zdravi nebo Zivot osob 5.000,- K¢ za kazdy pfipad. Opakované porusovani predpist BOZP,
PO a OZP bude povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy a miZe byt divodem k odstoupeni od
Smlouvy ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel porusi svou povinnost denniho Uklidu pracovisté a odklizeni odpadt vzniklych jeho
¢innosti a nezjedna napravu ani do dvou dnu od vyzvy Objednatele a dale v pfipadech, kdy Objednatel
opravnéné pouzije opatfeni specifikovana v ¢&l. lll. téchto OP, je Objednatel opravnén uplatnit na
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K&, pfi opakovani 3.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad.

Jestlize Zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané Objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani ustanoveni ¢l. 6.5 téchto OP (hlaseni pfitomnych na stavbé), je Objednatel
opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K&, pfi opakovani 1.000,- K&, za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni.

Nesplni-li Zhotovitel povinnost pFedloZit Potvrzeni ve sjednaném rozsahu nebo bude z Potvrzeni
zjisténo, Ze Zhotovitel ma evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeleni
a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojiSténi nebo Zhotoviteli byla
v obdobi 12 mésicu predchazejicich zahajeni realizace smluvniho plnéni pro dodavatele pravomocné
ulozena pokuta vysSSi nez 100.000,- KE za poruSeni povinnosti vyplyvajicich z pracovnépravnich
predpisu, je Objednatel opravnén uplatnit na Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody zplisobené porusenim
povinnosti utvrzené smluvni pokutou v pIné vysi. Strany se dale dohodly, Ze $koda se nahrazuje i ve
vysi, jez prevySuje Skodu, kterou v dobé vzniku Smluvniho vztahu povinna Strana jako mozny disledek
porudeni své povinnosti pfedvidala nebo kterou bylo mozno pfedvidat s pfihlédnutim ke skuteCnostem,
jez v uvedené dobé povinna Strana znala nebo méla znat pfi obvyklé péci.

Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty, nahradu $kody, uroky z prodleni a naroky z vad Dila
¢i ze zaruky zapocitat jednostrannym Ukonem na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele vici
Objednateli. Ustanoveni § 1987 odst. 2 Obc&anského zakoniku se vyluCuje pro jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem.

Zaplaceni kterékoliv ze smluvnich pokut dle téchto OP nebo dle Smlouvy nezbavuje Zhotovitele
povinnosti pfedmétnou &innost vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a zvysit prevenci pro zamezeni
jejich opakovani.

Smluvni pokuta nebo uUrok z prodleni jsou splatné do 14ti dni ode dne doruceni jejiho uplatnéni druhé
Strané.

XIV. o
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel je povinen ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho pInéni podle uzaviené Smlouvy, téchto OP
a/nebo souvisejici Cinnosti, které bude provadét proto, aby prfedmét Smilouvy spinil, provadét a
vykonavat v souladu se zakonem. Bude-li v souvislosti s realizaci Dila proti Zhotoviteli nebo jeho
statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu zastupci nebo jeho zameéstnanci zahajeno trestni stihani, je
Zhotovitel povinen tuto skute€nost neprodlené pisemné oznamit Objednateli. Objednatel je v takovém
pfipadé opravnén od Smlouvy odstoupit pro poruseni povinnosti na strané Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen neprodlené pisemné oznamit Objednateli, Ze mu soud podle zakona &. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, v platném znéni, doCasné pozastavil vykon jednoho ¢i
vice pfedmétt Cinnosti nebo &innosti zakazal, jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétem plnéni podle
Smlouvy. Stane-li se tak plnéni Zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak
plnéni Zhotovitele nemozné jen z €asti, jeho zavazek v této ¢asti zanikne. Objednatel je vSak ohledné
zbyvajiciho pInéni opravnén od Smlouvy odstoupit. Zanikne-li zavazek Zhotovitele z divodu vySe
uvedené nemoznosti plnéni zcela €i z €asti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Skodu tim
zpusobenou.

Zhotovitel se zavazuje nezneuzivat prostfedkll vyplyvajicich ze zakona ¢.182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, véetné jejich uziti jako
natlakovych prostfedkl k feSeni sporl s Objednatelem vyplyvajicich ze Smlouvy, zejména nepodat proti
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Objednateli Sikandzni insolvenéni navrh. Pro pfipad poruSeni zavazku Zhotovitele nepodat proti
Objednateli Sikandzni insolvenéni navrh sjednavaji Strany smluvni pokutu ve vys$i 500.000,- K¢&.
Objednatel je opravnén domahat se i nahrady Skody zplUsobené poruSenim povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvni pokuta, a to v plné vySi. Toto ujednani zlstava v platnosti i v pfipadé ukonceni
Smlouvy jinym zpUsobem nez jejim spIinénim, zejména odstoupenim podle § 2001 a nasl. Ob&anského
zakoniku, Smlouvy a téchto OP.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit Smlouvu ani postupovat
naroky vzniklé mu ze Smlouvy v(&i Objednateli tfetim osobam. Zadost o udéleni souhlasu vyZaduje
pisemnou formu. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neni Zhotovitel opravnén postoupit
(vCetné zajistovaciho postoupeni pohledavky &i prava) nebo zastavit své pohledavky vyplyvajici mu ze
Smlouvy za Objednatelem. K jakémukoli postoupeni Smlouvy, narokl, pohledavek ¢i zastaveni
pohledavek ve smyslu tohoto odstavce OP v rozporu s timto odstavcem OP se nepfihlizi a je zdanlivym
pravnim jednanim. V pfipadé&, Ze by jej nebylo mozZné shledat zdanlivym, je takové jednani neplatné.

Zapocist pohledavky Zhotovitele ze Smlouvy vici Objednateli, je Zhotovitel opravnén proti pohledavkam
Objednatele pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Zadost o udéleni souhlasu musi
byt u¢inéna taktéz pisemné. K zapocteni v rozporu s timto odstavcem OP se nepfihlizi a je zdanlivym
pravnim jednanim.

Zhotovitel souhlasi s pravem Objednatele zapogist jednostrannym pravnim jednanim splatnou penézitou
pohledavku Objednatele za Zhotovitelem proti jakékoliv penézité pohledavce Zhotovitele za
Objednatelem bez ohledu na ménu pohledavky nebo pravni vztah, ze kterého vyplyva. Objednatel je
opravnén jednostranné zapocist svou pohledavku i proti takové pohledavce Zhotovitele, ktera neni
dosud splatna, kterou nelze postihnout vykonem rozhodnuti, jejichz uspokojeni se nelze domahat u
soudu nebo ktera je promi€ena. Objednatel je také opravnén zapocist proti jakékoli splatné i nesplatné
pohledavce Zhotovitele za Objednatelem svoji nesplatnou pohledavku za Zhotovitelem.

Pisemnosti listinné povahy se mezi Stranami dorucuji prostfednictvim poSty nebo jiného licencovaného
provozovatele poStovnich sluzeb €i osobné na doruovaci adresu Stran uvedenou v zahlavi Smlouvy
nebo pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, Ze se zasilka, pfes
nalezité odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruditelnd nebo bude adresatem jeji prevzeti
odmitnuto nebo nebude v uloZni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doru€eni doslo dnem, kdy se
zasilka vratila jako nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem
ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit Objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady Skod &i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad nakladu na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé
fizeni vedenych proti Objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpusobené poruSenim povinnosti
Zhotovitele podle pravnich predpist nebo podle Smlouvy a téchto OP.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim C¢&lanku, vzdy na vyzvu
Objednatele ucinit veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného Fizeni;
nepodafi-li se mu to, je povinen poskytnout Objednateli veSkeré nezbytné dlkazy, vysvétleni a dalsi
potfebnou soucinnost v&etné vstupu do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek Fizeni od
Objednatele. Pfi téchto fizenich vedenych proti Objednateli se Zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky
vedouci k tomu, aby se mohl Zhotovitel u€astnit téchto Fizeni jako vedlejsi u€astnik, nebude-li Zhotovitel
pfimo vyzvan pfisluSnym organem.

VeSkera ustanoveni téchto OP budou posuzovana za samostatna a oddélitelna ujednani a zdanlivost,
neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli z nich nesmi ovlivnit platnost a vymahatelnost zbyvajicich
ujednani téchto OP. Stane-li se nékteré ujednani téchto OP zdanlivym, neplathym nebo
nevymahatelnym, nahradi Strany takové ujednani ujednanim novym, které bude nejbliz§i pavodnimu
zameru.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze Zhotovitel je témito OP vazan také v pfipadé, Zze Zhotovitel
provadéni Dila zahaji v dobé& po odeslani objednavky, ktera na tyto OP odkazuje, Objednatelem
Zhotoviteli, aniz by Zhotovitel takovou objednavku pisemné potvrdil. Za odeslani objednavky
Objednatelem se povazuje prokazatelné odeslani objednavky Zhotoviteli, to i emailovou zpravou, bez
ohledu na to, zda Zhotovitel jeji obdrzeni potvrdi. Zahaji-li Zhotovitel provadéni Dila, plati, Ze objednavku
obdrzel a je t&émito OP vazan.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi osobami opravnénymi Strany ve
vécech smluvnich zastupovat

Tyto OP nabyvaiji u€innosti dnem 1. 4. 2024.

Objednatel je opravnén ménit a dopliovat tyto OP zejména pfi zméné technickych, provoznich,
obchodnich a organizaénich podminek na jeho strané nebo z diivodu zmeény obecné zavaznych
pravnich prepist. Pokud se zména OP ma dotykat i prav a povinnosti ze Smlouvy uzaviené mezi
Stranami pfede dnem nabyti U€innosti zmény OP, je Objednatel povinen zménu OP oznamit Zhotoviteli,
a to pisemnou formou. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén pisemnou formou odmitnout zménu OP



pro Smlouvu uzavienou pred nabytim Gc¢innosti zmény OP, a to nejpozdéji do tficeti (30) dnli ode dne,
kdy mu je zména oznamena. Tato |huta je Zhotovitelem dodrzena, jestlize je Objednateli v dané Ihté
doru¢eno odmitnuti zmény OP od Zhotovitele. V takovém pfipadé se na pfedmétnou Smlouvu budou
vztahovat OP u¢inné v dobé uzavieni Smlouvy.

14.14 Tyto OP nebo jejich €ast, jichz se zména tyka, pozbyvaji ucinnosti vici Zhotoviteli, ktery neodmitl jejich
zménu, okamzikem uplynuti IhGty 30 (tficeti) dnli ode dne, kdy mohl odmitnout zménu OP.

14.15 Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze se pfed uzavienim Smlouvy seznamil se vSemi ustanovenimi téchto
OP, rozumi jim a v8echna ustanoveni OP bez vyhrad pfijima.

V Chomutové dne 1. 3. 2024

Silnice Topolany a.s.

Marek Volak, pfedseda predstavenstva



